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FORMULARIO No. 1 

 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROCESO POR INVITACIÓN PÚBLICA No. 05 DE 

2024, LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES 

(PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA 

CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA 

 

OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 
 
El plazo para presentar observaciones a los términos de referencia fue hasta el 28 de febrero 
de 2024, por lo tanto, con este documento se atienden las mismas según orden de llegada a 
través de los correos electrónicos indicados en los términos de referencia. 
 
Las observaciones enviadas con posterioridad a este plazo NO serán tenidas en cuenta.  
 
Nota 1: LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del P.A. 
FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y ANTIOQUIA, informa a los interesados y/o 
postulantes que las observaciones, comunicaciones, subsanaciones etc., que sean 
presentadas fuera del término indicado en el presente cronograma (extemporáneas), serán 
consideradas como derecho de petición y se responderán de acuerdo con los términos 
establecidos en la Ley 1755 de 2015 o la norma que se encuentre vigente al momento de 
publicación de los TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
 
OBSERVACIÓN 1 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 01 de marzo de 2024 a las 10:00 
 
Solicitamos que el Contrato para la acreditación de la Experiencia Específica Admisible 
relacionada con LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CIMENTACIÓN PROFUNDA COMO 
PUEDEN SER (PILOTAJE Y/O CAISSONS Y/O PANTALLAS Y/O BARRETES, ENTRE 
OTROS) no tenga que ser aportada por cada uno de los integrantes que conformen la 
ESTRUCTURA PLURAL, sino por Cualquiera de los integrantes que conformen la 
ESTRUCTURA PLURAL, teniendo en cuenta que con que uno de los integrantes cumpla se 
garantiza la experiencia en este componente. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que NO SE ACEPTA la observación; sin embargo, a través del alcance N°1 
se modificó lo establecido en el numeral 2.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE, el 
cual se podrá consultar en el siguiente enlace:  
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN 2 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes 04 de marzo de 2024 a las 12:17 
 
Por favor aclarar cómo la entidad verificará el cumplimiento para las estructuras plurales de 
la nota 11 de la página 67 de los términos de referencia que menciona lo siguiente: 
 
Nota 11: En caso de estar interesado en presentar postulación bajo ESTRUCTURA PLURAL, 
deberá tener en cuenta lo siguiente: Ninguno de los integrantes de la estructura plural podrá 
tener participación en menos del 20% DE LA CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDA. 
Conforme a los requisitos establecidos en el numeral 2.3 REQUISITOS MÍNIMOS DE 
CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 2 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que para el caso de las estructuras plurales efectivamente se verificará en 
primer lugar que cada integrante cumpla con el 20% de los indicadores de Capital de Trabajo 
y Patrimonio establecidos en el numeral 2.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER 
FINANCIERO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, conforme al alcance No. 1, el cual se 
encuentra disponible para consulta en el siguiente enlace: 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
Posteriormente, se verificará que cada estructura plural cumpla con el cálculo de los 
indicadores establecidos en el numeral 2.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER 
FINANCIERO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, conforme al alcance No. 1, el cual se 
encuentra disponible para consulta en el siguiente enlace: 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 3 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes 04 de marzo de 2024 a las 12:17 
 
La nota 6 de la página 66 del documento términos de referencia indica: 
Nota 6: No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el 
postulante o por los miembros de la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades 
controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas. 
 
Teniendo en cuenta que, para acreditar la experiencia, los términos de referencia exigen que 
los contratos acreditar estén registrados en el RUP. Por esta razón; solicitamos a la entidad 
adaptarse al decreto 1082 de 2015 el cual establece: para la inscripción en el RUP de una 
persona jurídica, si su constitución es menor a 3 años, puede acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes. Pasado este tiempo, la persona jurídica puede continuar 
utilizando la experiencia inscrita en el RUP mientras no cesen los efectos en el mismo. y 
también fundamentados en la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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numeral 4.2 que menciona lo siguiente: 4.2.5. Vigencia de los documentos. Para efectos de 
renovación y actualización se considera que los documentos no pierden su vigencia salvo 
disposición legal en contrario. Por lo anterior, las Cámaras de Comercio no podrán 
abstenerse de realizar la inscripción argumentando el vencimiento de los documentos de 
soporte. y en lo estipulado bajo los conceptos C-239 de 2022 y concepto con radicado No. 
4201913000006797 del 19 de noviembre de 2019 de Colombia Compra Eficiente. Quedando 
regulado en los pliegos tipo para la contratación estatal. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 3 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, 
se permite indicar que lo reglamentado en la nota 6 para este proceso de selección de 
contratista tienen un alcance y unos fundamentos facticos y jurídicos diferentes a lo previsto 
en el Decreto 1082 de 2015 respecto a la posibilidad de acreditar experiencia de los socios 
en los primeros 3 años de existencia y siguientes siempre y cuando se mantenga la vigencia 
del RUP. En este orden de ideas, NO SE ACEPTA la observación, y se mantiene lo indicado 
en los términos de referencia en cuanto a la imposibilidad de acreditar experiencia de 
empresas controlantes, controladas, filial, subordinada o casa matriz según corresponda, que 
no tengan la condición de socios en la persona jurídica que participa en la estructura plural 
postulante. 
 
OBSERVACIÓN 4 

➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes 04 de marzo de 2024 a las 12:17 
3. Solicitamos a la entidad no limitar los integrantes de la estructura plural. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 4 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que el requisito previsto en la nota 11 del numeral 2.2.2 de los términos 
de referencia no limita la participación de estructuras plurales y por el contrario el porcentaje 
mínimo de participación en dichas figuras que define la entidad contratante dentro de su 
discrecionalidad, está orientada a fortalecer y garantizar una de las razones de este tipo de 
figuras de participación, como es la de compartir riesgos entre los integrantes, quienes 
finalmente responden solidariamente ante la entidad contratante. En este orden de ideas,  
NO SE ACEPTA la observación, se mantiene lo establecido en los términos de referencia.
  
OBSERVACIÓN 5 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 04 de marzo de 2024 a las 12:17 
 
4. Solicitamos a la entidad modificar la forma de pago para los honorarios de tal manera que 
los honorarios se puedan facturar de forma mensual de acuerdo al desarrollo de la obra civil 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 5 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que NO SE ACEPTA la observación, de conformidad con el análisis del 
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sector efectuado en la etapa precontractual, fue posible establecer que los potenciales 
postulantes cuentan con estados financieros que acreditan una capacidad financiera 
solvente, ahora bien, cabe resaltar que el valor del contrato del administrador delegado 
contempla gastos de honorarios y reembolsables. 
Sin embargo, a través del alcance No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la 
Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.6.2 FORMA DE 
PAGO, el cual se puede consultar en el siguiente enlace:  
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 6 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes 04 de marzo de 2024 a las 12:17 
 
5. El numeral 2.3 Requisitos mínimos de carácter financiero y capacidad organizacional, 
menciona que para el caso de Consorcios el cálculo de los indicadores financieros se 
efectuará sumando los correspondientes a cada uno de sus integrantes independiente de su 
porcentaje de participación. 
 
Por favor, aclarar si para los proponentes plurales los indicadores financieros se efectuarán 
SUMANDO los respectivos indicadores afectados por el porcentaje de participación o 
sumando las partidas de cada indicador afectadas por el porcentaje de participación 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 6 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, en la página 69 de los términos publicados, se evidencia que, en la 
fórmula de cálculo de los indicadores de Índice de Liquidez, Nivel de Endeudamiento, Capital 
de Trabajo, Patrimonio, Rentabilidad del Patrimonio, Rentabilidad del Activo y Capacidad 
Residual se considerará el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del 
postulante y la sumatoria de sus componentes, según corresponda. 
 
Por ejemplo, esta será la forma de calcular el indicador de Nivel de Endeudamiento: 
 
(Valor del Pasivo Total del Integrante 1 x % Participación del Integrante 1) + (Valor del 
Pasivo Total del Integrante 2 x % Participación del Integrante 2) / (Valor del Activo Total del 
Integrante 1 x % Participación del Integrante 1) + (Valor del Activo Total del Integrante 2 x % 
Participación del Integrante 2) 
 
OBSERVACIÓN 7 

➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes 04 de marzo de 2024 a las 21:18 
1. En el Capítulo de: 2.2. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER TÉCNICO 2.2.1 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE a. Cualquiera de los integrantes que conformen la 
ESTRUCTURA PLURAL, deberá certificar por lo menos UN (1) contrato bajo el sistema de 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA para la acreditación de la Experiencia Específica Admisible. 
Debido a la complejidad de las cimentaciones profundas en algunos sectores de la Ciudad 
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de Medellín solicitamos que en este contrato se requiera la ejecución de cimentación 
profunda como pueden ser (pilotaje y/o caissons y/o pantallas y/o barretes, entre otros). 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 7 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que NO SE ACEPTA la observación; sin embargo, a través del alcance 
N°1 se modificó lo establecido en el numeral 2.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
ADMISIBLE, el cual se podrá consultar en el siguiente link:  
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 8 

➢ Mediante correo electrónico enviado el lunes 04 de marzo de 2024 a las 21:18 
2. En el Capítulo de: 2.2. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER TÉCNICO 2.2.1 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE 
b. Cada uno de los integrantes que conformen la ESTRUCTURA PLURAL, deberá certificar 
por lo menos UN (1) CONTRATO, en la ejecución de obras de cimentación profunda como 
pueden ser (pilotaje y/o caissons y/o pantallas y/o barretes, entre otros); el contrato 
presentado podrá corresponder a EDIFICACIONES de USO RESIDENCIAL, que deberá 
cumplir con: un área mínima de SIETE MIL METROS CUADRADOS (7.000 m2). 
 
Así como lo expresan en la Nota 2: De los contratos presentados, el postulante deberá que 
certificar en al menos UNO (1) DE LOS CONTRATOS la ejecución de obras de cimentación 
profunda como pueden ser (pilotaje y/o caissons y/o pantallas y/o barretes, entre otros); el 
contrato presentado podrá corresponder a EDIFICACIONES de USO RESIDENCIAL, 
solicitamos que no se tenga que certificar por cada uno de los integrantes, sino que con uno 
de los integrantes que presente la certificación se cumpla este requisito. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 8 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES 
MEDELLÍN Y ANTIOQUIA, se permite informar que NO SE ACEPTA la observación; sin 
embargo, a través del alcance N°1 se modificó lo establecido en el numeral 2.2.1. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE, el cual se podrá consultar en el siguiente link: 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
OBSERVACIÓN 9 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes 05 de marzo de 2024 a las 10:30 
Solicitamos que se modifique el numeral 2.1 CAPACIDAD JURIDICA el parágrafo donde 
limita la presentación bajo la modalidad de oferta plural a máximo 2 integrantes, ya que 
justamente lo que busca una estructura plural es cumplir de manera conjunta lo que no se 
cumple de manera individual.  
 
Se observa que dicha limitante ha sido incorporada en los términos de referencia del 
presente proceso, sin ninguna motivación, obedeciendo más bien, a una limitante excluyente 
y caprichosa, pues yéndonos al ordenamiento jurídico, no se encuentra asidero a tal 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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exigencia. Resulta contrario a la naturaleza jurídica de la figura de colaboración empresarial, 
o contrato de joint venture, como la unión de dos o más integrantes, con el fin de satisfacer 
los requisitos mínimos de participación en etapas precontractuales.  
 
Por lo anteriormente expuesto, es preciso solicitar la eliminación de esta limitante jurídica, 
para participar de forma plural como postulante. Subsidiario a lo anterior, y en el entendido 
que la ANIM, de forma caprichosa decida mantener su postura, se solicita que se permita 
máximo 3 integrantes para las estructuras plurales. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 9 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, SE ACEPTA la observación, razón por la cual se eliminará el aparte 
correspondiente del párrafo 5 del Numeral 2.1 visible en la página 53 de los Términos de 
Referencia y se verá reflejado en el documento de Alcance. 
 
OBSERVACIÓN 10 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes 05 de marzo de 2024 a las 10:30 
 
En el numeral 2.2.2, en su Nota 11, dice: Ninguno de los integrantes de la estructura plural 
podrá tener participación en menos del 20% DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 
REQUERIDA. Conforme a los requisitos establecidos en el numeral 2.3 REQUISITOS 
MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. En tal sentido 
surgen las siguientes inquietudes: ¿Es correcto asumir que cada uno de los integrantes de la 
estructura plural debe acreditar el 20% de los indicadores requeridos en el numeral 2.3, es 
decir que cada integrante deberá cumplir con el requisito de la columna 20% VALOR 
MINIMO, en el cual se pondera cada requerimiento por el 20%?: 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 10 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, efectivamente ninguno de los integrantes de la estructura plural podrá 
tener participación en menos del 20% de los indicadores de capital de trabajo y patrimonio 
establecidos en el numeral 2.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, conforme al Alcance No. 1, el cual se encuentra 
disponible para consulta en el siguiente enlace: 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 11 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes 05 de marzo de 2024 a las 10:30 
 
¿Cómo se calcula el 20% del nivel de endeudamiento? 
Teniendo en cuenta que para el caso de este indicador no tiene nada de sentido que se 
requiera que cada integrante tenga un nivel de endeudamiento del 15% o menor ya que en 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos


Página 7 de 109 

 

 

tal sentido el nivel de endeudamiento de la estructura plural sería obligatoriamente 15% o 
menor lo cual no es el requisito del pliego de condiciones y de esta forma no se estaría 
calificando en igualdad de condiciones a las estructuras plurales en comparación con las 
personas jurídicas, cargándole un requerimiento mucho más estricto a las estructuras 
plurales y es claro que no es la intención del pliego ni de la entidad, por tal motivo pedimos la 
aclaración de la fórmula matemática a usar para este indicador. Solicitamos y 
recomendamos que se adende el pliego y es estipule una nota donde se especifique que 
este indicador no está incluido en el 20% de la capacidad financiera a acreditar por cada 
integrante de las estructuras plurales. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 11 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, ninguno de los integrantes de la estructura plural podrá tener 
participación en menos del 20% de los indicadores de capital de trabajo y patrimonio 
establecidos en el numeral 2.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, conforme al Alcance No. 1, el cual se encuentra 
disponible para consulta en el siguiente enlace: 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 12 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes 05 de marzo de 2024 a las 10:30 
 
¿Es correcto afirmar que para la aplicación de la nota 11 anteriormente mencionada, primero 
se califica si cada integrante cumple con el 20% de los indicadores y después se utiliza la 
formula descrita en el pliego dependiendo del tipo de estructura plural? 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 12 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, para el caso de las estructuras plurales efectivamente se verificará en 
primer lugar que cada integrante cumpla con el 20% de los indicadores de Capital de Trabajo 
y Patrimonio establecidos en el numeral 2.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER 
FINANCIERO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, conforme al alcance No. 1, el cual se 
encuentra disponible para consulta en el siguiente enlace:  
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
Posteriormente, se verificará que cada estructura plural cumpla con el cálculo de los 
indicadores establecidos en el numeral 2.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER 
FINANCIERO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, conforme al alcance No. 1, el cual se 
encuentra disponible para consulta en el siguiente enlace: 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 13 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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➢ Mediante correo electrónico enviado el martes 05 de marzo de 2024 a las 10:30 
 
Teniendo en cuenta que el numeral 2.3, en su tabla se establece que el cálculo de 
indicadores financieros para estructuras plurales se realiza con el valor de cada componente 
de la integrante ponderada por su porcentaje de participación y sumando los componentes, 
sin embargo en el mismo numeral el pliego establece: Para el caso de Uniones Temporales 
se realizará de forma ponderada de acuerdo con los porcentajes de participación de cada 
uno de sus integrantes y suma de componentes. 
Para el caso de Consorcios el cálculo de los indicadores financieros se efectuará sumando 
los correspondientes a cada uno de sus integrantes independiente de su porcentaje de 
participación.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 13 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, 
se permite informar que, efectivamente para el caso de Consorcios el cálculo de los 
indicadores financieros se efectuará sumando los correspondientes a cada uno de sus 
integrantes independiente de su porcentaje de participación 
 
 
OBSERVACIÓN 14 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes 05 de marzo de 2024 a las 10:30 
¿Es correcto afirmar que la capacidad jurídica de una empresa nacional no requiere ningún 
tiempo mínimo de constituida para participar? 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 14 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, 
se permite informar que su apreciación es correcta. 
 
OBSERVACIÓN 15 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes 05 de marzo de 2024 a las 10:30 
En cuanto al numeral 2.1.1 el pliego reza: 
La persona jurídica extranjera deberá certificar que cuenta con siete (7) años de haber sido 
constituida y que su vigencia se extiende por el mismo plazo, contados a partir de la 
publicación de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA.  
 
Nota 1: Si la postulación fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la 
sucursal que se encuentra abierta en Colombia y/o por el representante de esta, deberá 
acreditarse la capacidad jurídica de la sucursal y/o de su representante, mediante la 
presentación del original del Certificado de Existencia y Representación legal en una fecha 
de expedición máximo de un (1) mes antes de la fecha del cierre, por la Cámara de 
Comercio de la ciudad de la República de Colombia en la cual se encuentra establecida la 
sucursal.  
¿En tal sentido es correcto afirmar que la persona jurídica extranjera deberá certificar 7 años 
de constituida en el país de origen, sin embargo, la sucursal en Colombia puede estar 
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constituida en Colombia en cualquier fecha? 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 15 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, 
se permite informar que, SE ACEPTA la observación, razón por la cual se eliminará el aparte 
correspondiente del Numeral 2.1.1 en los Términos de Referencia y se verá reflejado en el 
documento de Alcance 
 
OBSERVACIÓN 16 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes 05 de marzo de 2024 a las 10:30 
En cuanto a la experiencia, donde se dice: contrato de obra ejecutado, terminado y liquidado, 
en los últimos QUINCE (15) años contados a partir de la publicación de los presentes 
TÉRMINOS DE REFERENCIA. ¿Es correcto afirmar que si un contrato tiene su fecha de 
terminación con posterioridad al 28 de febrero del 2009 es válido dentro de este proceso? 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 16 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite reiterar lo establecido en el numeral 2.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
ADMISIBLE, que establece que: El Postulante debe acreditar la siguiente Experiencia 
Específica Admisible así: MÁXIMO SEIS (6) CONTRATOS DE OBRA, suscritos, ejecutados, 
terminados y liquidados (...) (...) suscritos dentro de los últimos QUINCE (15) años contados 
a partir de la publicación de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA. Por lo tanto, para 
ser válido debe estar suscrito, ejecutado terminado y liquidado con posterioridad al 28 de 
febrero de 2009. 
 
OBSERVACIÓN 17 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes 05 de marzo de 2024 a las 11:33 
Almacenista, técnico en construcción. Página 97 
Solicitamos a la entidad que el personal mencionado se permita con formación como 
bachiller 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 17 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación; sin embargo, a través del alcance 
No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., 
se modificó parcialmente el numeral 2.15. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, el cual se 
puede consultar en el siguiente link:  
  
 https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
OBSERVACIÓN 18 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes 05 de marzo de 2024 a las 11:33 
Auxiliar de almacén, técnico en construcción. Página 97 
Solicitamos a la entidad que el personal mencionado se permita con formación como 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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bachiller 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 18 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación; sin embargo, a través del alcance 
No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., 
se modificó parcialmente el numeral 2.15. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, el cual se 
puede consultar en el siguiente link:  
  
 https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 19 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes 05 de marzo de 2024 a las 11:33 
Auxiliar SST, Tecnólogo especializado en Salud y Seguridad en el Trabajo. Página 98 
Solicitamos a la entidad que el personal mencionado se permita con formación de técnico. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 19 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que NO SE ACEPTA la observación; sin embargo, a través del alcance 
No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., 
se modificó parcialmente el numeral 2.15. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, el cual se 
puede consultar en el siguiente link:  
  
 https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 20 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes 05 de marzo de 2024 a las 11:33 
Director de obra. Ingeniero Civil, Arquitecto, o Arquitecto constructor con posgrado en 
gerencia de proyectos o afines. Página 92 
Solicitamos a la entidad que el personal mencionado se permita con más años de 
experiencia sin especialización. Consideramos que para el presente proyecto la experiencia 
es demasiado importante más allá de una especialización 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 20 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite reiterar lo establecido en el numeral 2.15. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, de 
los términos de referencia, que establece: Equivalencias entre estudios y experiencia. 
 
OBSERVACIÓN 21 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes 05 de marzo de 2024 a las 11:33 
Residente de acabados Arquitecto. Página 93 
Solicitamos a la entidad que el personal mencionado se permita con formación de 
constructor civil 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 21 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que SE ACEPTA la observación; por lo que, a través del alcance No. 1 el 
cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se 
modificó parcialmente el numeral 2.15. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, el cual se puede 
consultar en el siguiente link:  
  
 https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 22 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes 05 de marzo de 2024 a las 11:33 
Auxiliar profesional Ingeniero Civil Experiencia específica en ejecución de obras 
inmobiliarias, con al menos CIENTO VEINTE (120) horas certificadas en modelación y 
coordinación de proyectos dentro de la metodología BIM. Página 96 
Solicitamos a la entidad que se retire el requerimiento de experiencia específica en 
modelación y coordinación de proyectos dentro de la metodología BIM, para lo cual ya 
contamos con otro personal BIM 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 22 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación. La Coordinación BIM se considera 
fundamental para el éxito del proyecto, que los auxiliares contribuyan eficazmente a la 
ejecución coordinada y eficiente, incorporando actualizaciones y apoyando al residente BIM 
en la solución de conflictos y ahorro de tiempo y recursos. 
 
Por otro lado, a través del alcance No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la 
Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 2.15. PERSONAL 
MÍNIMO REQUERIDO, el cual se puede consultar en el siguiente link:  
  
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
OBSERVACIÓN 23 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes 05 de marzo de 2024 a las 11:33 
Auxiliar profesional Arquitecto Experiencia específico en ejecución de obras inmobiliarias, 
con al menos CIENTO VEINTE (120) horas certificadas en modelación y coordinación de 
proyectos dentro de la metodología BIM. Página 97 
Solicitamos a la entidad que se retire el requerimiento de experiencia específica en 
modelación y coordinación de proyectos dentro de la metodología BIM, para lo cual ya 
contamos con otro personal BIM 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 23 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación. La Coordinación BIM se considera 
fundamental para el éxito del proyecto, que los auxiliares contribuyan eficazmente a la 
ejecución coordinada y eficiente, incorporando actualizaciones y apoyando al residente BIM 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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en la solución de conflictos y ahorro de tiempo y recursos. 
 
Por otro lado, a través del alcance No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la 
Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 2.15. PERSONAL 
MÍNIMO REQUERIDO, el cual se puede consultar en el siguiente link:  
  
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 24 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes 05 de marzo de 2024 a las 11:33 
Especialista en presupuestos y programación – Ingeniero civil o Arquitecto Página 102 
Solicitamos a la entidad que el personal mencionado se permita Especialista en 
presupuestos y/o programación. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 24 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que NO SE ACEPTA la observación; sin embargo, a través del alcance 
No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., 
se modificó parcialmente el numeral 2.15. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, el cual se 
puede consultar en el siguiente link:  
  
 https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 25 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes 05 de marzo de 2024 a las 11:33 
Solicitamos a la entidad nos informen cronograma del proyecto, cuál sería la fecha de inicio 
para le ejecución de actividades del proyecto 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 25 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.11. PLAZO DE 
EJECUCIÓN Y VIGENCIA de los términos de referencia, La etapa de pre-construcción 
iniciará su ejecución, a partir de la firma del acta de inicio, lo cual deberá realizarse dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la legalización de los requisitos de ejecución. 
 
OBSERVACIÓN 26 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes 05 de marzo de 2024 a las 11:33 
Solicitamos ampliación en el plazo de entrega de las propuestas para el próximo 15 de abril 
de 2024 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 26 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo indicado en el 
numeral 5. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR POSTULACIÓN, de los términos 
de referencia. 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN 27 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes 05 de marzo de 2024 a las 11:46 
 
1. Se solicita a la entidad modificar los tres años fiscales exigibles, ya que en la página 68 

indican que aceptarán 2020, 2021 y 2022, solicitamos admitir año 2023. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 27 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que NO SE ACEPTA la observación, toda vez que la información financiera 
de 2023 no es exigible por cuanto este periodo podrá renovarse hasta los primeros 5 días 
hábiles de abril de 2024, y el plazo de postulación del presente proceso de selección cierra 
previamente, tal como se establece en el numeral 5. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA 
PRESENTAR POSTULACIÓN de los términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 28 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes 05 de marzo de 2024 a las 11:46 
2. En la página 53 indican que para acreditar existencia y representación legal se deberá 
certificar que se cuenta con 7 años de haber sido constituida, solicitamos que se modifique 
por 3 años de constitución. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 28 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, SE ACEPTA la observación, razón por la cual se eliminará el aparte 
correspondiente del Numeral 2.1.1 visible en los Términos de Referencia y se verá reflejado 
en el documento de Alcance 
 
 
OBSERVACIÓN 29 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes 05 de marzo de 2024 a las 12:35 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.1.1 capacidad jurídica página 53 párrafo 2 de 
los términos de referencia, Los postulantes podrán conformar Estructuras Plurales cuya 
conformación será de máximo dos (2) integrantes. Solicitamos no restringir la participación 
de oferentes plurales a dos integrantes y permitir la libre asociación, ya que esta obra es dé 
interés público, y el derecho a la libre asociación está consagrado en el artículo 38 del Título 
1 - derechos fundamentales de la constitución política de Colombia, que garantiza el derecho 
de libre desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 29 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, 
se permite informar que, SE ACEPTA la observación, razón por la cual se eliminará el aparte 
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correspondiente del párrafo 5 del Numeral 2.1.1. visible en los Términos de Referencia y se 
verá reflejado en el documento de Alcance. 
 
 
OBSERVACIÓN 30 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes 05 de marzo de 2024 a las 12:35 
En los pliegos de condiciones, a página 67 en la Nota 11 (párrafo 6), se restringe el 
porcentaje mínimo de Participación al 20%. Solicitamos permitir la libre asociación y en 
consecuencia otorgar libertad en los porcentajes de participación, lo cual es procedente 
debido a las condiciones tan robustas del pliego. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 30  
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que el requisito previsto en la nota 11 del numeral 2.2.2 de los términos 
de referencia no limita la participación de estructuras plurales y por el contrario el porcentaje 
mínimo de participación en dichas figuras que define la entidad contratante dentro de su 
discrecionalidad, está orientada a fortalecer y garantizar una de las razones de este tipo de 
figuras de participación, como es la de compartir riesgos entre los integrantes, quienes 
finalmente responden solidariamente ante la entidad contratante. En este orden de ideas, NO 
SE ACEPTA la observación, se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 31 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el miércoles 06 de marzo de 2024 a las 11:55 
 
1. Se solicita a la entidad modificar los tres años fiscales exigibles, ya que en la página 68 

indican que aceptarán 2020, 2021 y 2022, solicitamos admitir año 2023. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 31 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, toda vez que la información financiera 
de 2023 no es exigible por cuanto este periodo podrá renovarse hasta los primeros 5 días 
hábiles de abril de 2024, y el plazo de postulación del presente proceso de selección cierra 
previamente, tal como se establece en el numeral 5. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA 
PRESENTAR POSTULACIÓN de los términos de referencia. 
 
 
OBSERVACIÓN 32 

➢ Mediante correo electrónico enviado el miércoles 06 de marzo de 2024 a las 11:55 
2.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA  
...Los postulantes podrán conformar Estructuras Plurales cuya conformación será de máximo 
dos (2) integrantes. En este caso, deberán presentar el documento de constitución de la 
respectiva estructura plural (FORMULARIO No. 13 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE 
LA RESPECTIVA ESTRUCTURA PLURAL de los TÉRMINOS DE REFRENCIA), junto con 
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los certificados de existencia y representación legal de las personas jurídicas y/o la fotocopia 
de la cédula de ciudadanía de las personas naturales que los conforman.  
El anterior requisito va en contravía del derecho a la libre asociación, por lo tanto, les 
sugerimos que las estructuras plurales de participación no tengan limitación en el número de 
integrantes.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 32 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, 
se permite informar que, SE ACEPTA la observación, razón por la cual se eliminará el aparte 
correspondiente del Numeral 2.1.1 visible en los Términos de Referencia y se verá reflejado 
en el documento de Alcance 
 
OBSERVACIÓN 33 

➢ Mediante correo electrónico enviado el miércoles 06 de marzo de 2024 a las 11:55 
2.5.1. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL 
POSTULANTE.  Se otorgará un MÁXIMO CINCO PUNTO SETENTA Y CINCO (5.75) 
PUNTOS, y se evaluará de la siguiente manera:  
 
MÁXIMO CINCO PUNTO SETENTA Y CINCO (5.75) PUNTOS, a quien aporte hasta un (1) 
contrato de obra ejecutado, terminado y liquidado, en los últimos QUINCE (15) años 
contados a partir de la publicación de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CON 
UN AREA CONSTRUIDA DE MÍNIMO 5.000 M2, en el cual se haya realizado el proceso de 
CERTIFICACIÓN LEED para la CATEGORÍA GOLD O PLATINO y cuyo grupo ocupacional 
(de acuerdo con IO establecido en el titulo K de la NSR-10) corresponda al grupo 
Institucional, Comercial (únicamente bancos, consultorios, oficinas, edificaciones 
administrativas y centros comerciales) o Lugares de Reunión. Estos contratos deberán 
encontrarse inscritos en el Registro Único de proponentes — RUP — SI el postulante está 
obligado a hacerlo.  
 
Esta asignación de puntaje de la experiencia especifica adicional, restringe la participación 
de Oferentes, y va en contravía de las directrices de la Presidencia de la República, la cual 
está promoviendo que los pliegos de condiciones no direccionen la adjudicación a un solo 
proponente. Por lo anterior, les solicitamos eliminar o cambiar la asignación del puntaje de la 
experiencia especifica adicional.  
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 33 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que NO SE ACEPTA la observación, y se mantiene lo indicado en el 
numeral 2.5.1. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
ADICIONAL DEL POSTULANTE de los términos de Referencia 
 
 
OBSERVACIÓN 34 

➢ Mediante correo electrónico enviado el miércoles 06 de marzo de 2024 a las 11:55 
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En consonancia con el punto anterior, los requisitos para el asesor LEED, están exagerados, 
y teniendo en cuenta las condiciones del país, no se encuentra este perfil profesional, para 
poder vincularlo al proyecto, siendo de imposible cumplimiento los requisitos para el asesor 
LEED. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 34 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que NO SE ACEPTA la observación; sin embargo, a través del alcance 
No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., 
se modificó parcialmente el numeral 2.15. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, el cual se 
puede consultar en el siguiente link:  
  
 https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 35 

➢ Mediante correo electrónico enviado el miércoles 06 de marzo de 2024 a las 12:35 
[...] en lo concerniente a la restricción de participación de oferentes y al porcentaje mínimo 
establecido. En ese sentido, Colombia compra eficiente, mediante radicado No. 
2201913000003195, del 13 de mayo de 2019, aclara sin lugar a dudas que en el marco de la 
ley 80 de 1993, las figuras de consorcios y uniones temporales son negocios jurídicos de 
carácter privado para que dos o más personas se asocien para la presentación y ejecución 
de un contrato estatal, y su naturaleza es aunar esfuerzos para alcanzar el fin de la 
contratación. 
 
La mencionada respuesta aclara que la ley no exige límites al porcentaje de participación, y 
que de hacerlo estaría incurriendo en una posible violación de los derechos constitucionales 
de asociación y libre empresa, y de los principios de libre concurrencia, igualdad y selección 
objetiva. Adjuntamos la mencionada respuesta y los fundamentos legales en que se ampara. 
 
Invocando los principios de la contratación pública en Colombia, solicitamos eliminar los 
requisitos de porcentajes mínimos para participación, y la cantidad de integrantes de las 
figuras asociativas, para evitar que los pliegos estén en contravía de las disposiciones 
legales y se permita la participación a un número más amplio de empresas. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 35 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, 
se permite informar que el requisito previsto en la nota 11 del numeral 2.2.2 de los términos 
de referencia no limita la participación de estructuras plurales y por el contrario el porcentaje 
mínimo de participación en dichas figuras que define la entidad contratante dentro de su 
discrecionalidad, está orientada a fortalecer y garantizar una de las razones de este tipo de 
figuras de participación, como es la de compartir riesgos entre los integrantes, quienes 
finalmente responden solidariamente ante la entidad contratante. En este orden de ideas, NO 
SE ACEPTA la observación, se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 36 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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➢ Mediante correo electrónico enviado el miércoles 06 de marzo de 2024 a las 12:35 

 
1. Se solicita a la entidad aclarar si se debe cumplir los indicadores financieros con el mejor 
de los últimos 3 años fiscales, o se debe cumplir en cada uno de los 3 años. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 36 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, los términos de referencia establecen lo siguiente en el numeral 2.3. 
REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL: 
 
"La capacidad financiera del Postulante será verificada con base en la información de los 
últimos tres (3) años fiscales exigibles (esto es 2020, 2021 y 2022), que se encuentre 
consignada en el Certificado de Inscripción del Registro Único de Proponentes – RUP 
vigente y en firme, si el postulante se encuentra obligado a estar inscrito en el RUP, 
teniendo en cuenta el año fiscal en el que los indicadores de capacidad financiera 
presenten el mejor desempeño en forma conjunta" (texto original sin negrilla). 
 
Por lo anterior, se aclara que se verificarán estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor 
año fiscal que se refleje en el registro de cada postulante, esto significa que se examinarán 
los años certificados en el RUP y se escogerá para ser evaluado el que refleje mejores 
indicadores de capacidad financiera y organizacional, que permita al postulante cumplir los 
requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional. 
 
OBSERVACIÓN 37 

➢ Mediante correo electrónico enviado el miércoles 06 de marzo de 2024 a las 12:35 
Solicitamos ampliación en el plazo de entrega de las propuestas para el próximo 15 de abril 
de 2024, debido a la complejidad del proyecto y la naturaleza del contrato es necesario 
revisar a profundidad cada una de las actividades del proyecto, es necesario actualizar 
diferentes precios ya que el proceso volvió a ser publicado varios meses después al estudio 
inicial que se había realizado. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 37 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, 
se permite informar que NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo indicado en el 
numeral 5. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR POSTULACIÓN, de los términos 
de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 38 

➢ Mediante correo electrónico enviado el miércoles 06 de marzo de 2024 a las 12:35 
Solicitamos aclaración acerca del manejo ambiental del proyecto, según entendemos la 
entidad AMVA ha realizado requerimiento para reubicación de ciertas especies de árboles. 
Queremos preguntar si estos requerimientos ya fueron cumplidos por parte de el 
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CONTRATANTE, en caso negativo queremos saber cuándo iniciaría realmente la ejecución 
del proyecto y de qué manera puede afectar el valor de la propuesta de los postulantes en el 
presente proceso de licitación. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 38 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, 
se permite informar que actualmente se surte la etapa final del trámite de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados CM5.08.23258 ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
(AMVA). Así mismo, se informa que con a relación a este trámite se modificó parcialmente el 
numeral 1.4.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO y el numeral 11. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, de los términos de Referencia, los cuales se pueden 
consultar en el siguiente link:  
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 39 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 12:19 
1. Dentro de las obligaciones de carácter específico indican que se debe realizar en la 
ETAPA DE PRE-CONSTRUCCIÓN, la revisión, ajuste o actualizaciones y/o complementos, 
verificación, aceptación y apropiación de los diseños. Consideramos que si bien podemos 
adelantar dichas actividades, bajo la figura de Administración Delegada, la responsabilidad 
debe seguir siendo de los diseñadores originales, y los costos asociados que se puedan 
generar por efectos de estudios y diseños deberán ser reembolsados al Contratista. Más 
aún, teniendo en cuenta que solo dos meses son insuficientes para abarcar la totalidad de 
estudios y diseños de cada una de las disciplinas incluidas en el proyecto. 
Por lo anterior, solicitamos sea eliminada la anterior obligación, o en su defecto, limitar y 
definir claramente hasta dónde llega la responsabilidad del Constructor. 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 39 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, 
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación; sin embargo, a través del alcance 
No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., 
se modificó parcialmente el numeral 1.4.2.  OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, el 
cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 40 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 12:19 
2. Dentro de las obligaciones de carácter técnico indican que se debe tramitar y obtener las 
aprobaciones de las conexiones definitivas de los servicios públicos de energía y gestionar 
los permisos necesarios para adelantar las obras civiles, debido a que estos trámites toman 
un tiempo prolongado, y en algunos casos incierto, por parte de las entidades, solicitamos 
aceptar que se realice una entrega quedando pendiente estas conexiones. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 40 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, toda vez que se requiere terminar 
un edificio completamente funcional; sin embargo, a través del alcance No. 1 el cual se 
encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se modificó 
parcialmente el numeral 1.4.2.  OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, el cual se 
puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 41 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 12:19 
En la forma de pago indican que el contratista administrador delegado deberá abrir una 
cuenta bancaria de uso exclusivo para la ejecución del contrato, lo cual se requiere para el 
pago del anticipo y la consecución de las garantías dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES 
siguientes a la suscripción de la minuta contractual, solicitamos ampliar el plazo ya que está 
muy reducido. 
 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 41 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, 
se permite informar que luego de verificar los requisitos y tiempos promedios que se demora 
en abrir una cuenta bancaria en Colombia, ya sea online o presencial, se ratifica que 5 días 
hábiles son razonables para acreditar este trámite, razón por la cual no se acepta la solicitud. 
 
OBSERVACIÓN 42 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 12:19 
En la cláusula penal indican En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las 
obligaciones que adquiere EL CONTRATISTA en virtud del presente CONTRATO, se 
generará a su cargo el pago de una cláusula penal a título de tasación anticipada de 
perjuicios cuyo monto será equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor causado del 
contrato en la fecha del incumplimiento. Sugerimos que: (i) sea bilateral, (ii) pagada la pena 
por incumplimiento total, no haya lugar a exigir el cumplimiento del contrato. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 42 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que lá cláusula penal en el presente proceso está prevista a favor del 
Contratante en uso de la facultad discrecional de estructurar los términos de referencia de la 
convocatoria pública, motivo por el cual en caso de incumplimiento en perjuicio del 
contratista, éste debe acudir a la normatividad y mecanismos de solución de controversias 
contractuales de régimen privado aplicable al contrato a suscribir para el reconocimiento y 
tasación de  eventuales perjuicios. Y en cuanto a la segunda solicitud, se aclara que un 
eventual incumplimiento parcial que genere perjuicios al Contratante y que dé lugar a hacer 
efectiva la cláusula penal para resarcir los perjuicios causados, no da lugar por si misma a 
exonerar al contratista del cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Por lo 
expuesto no se acepta la solicitud. 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN 43 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 12:19 
 
1. DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y OPERACIONAL. 
En el numeral 2.2.2 REGLAS COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
ADMISIBLE Y ADICIONAL DEL POSTULANTE NACIONAL Y EXTRANJERO, la Nota 11 
que obra en la página 67 dice así: 
Nota 11: En caso de estar interesado en presentar postulación bajo ESTRUCTURA PLURAL, 
deberá tener en cuenta lo siguiente:  
Ninguno de los integrantes de la estructura plural podrá tener participación en menos del 
20% DE LA CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDA. Conforme a los requisitos 
establecidos en el numeral 2.3 REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. (Negrilla 2 fuera de texto) 
 
Debido a las condiciones de desaceleración de la industria de la construcción, las empresas 
del gremio se han visto afectadas, y sus indicadores financieros lo reflejan. 
Por otra parte, tratándose de un contrato de administración delegada, se debe considerar lo 
siguiente:  
a) Los gastos reembolsables se pagan mensualmente, por parte del fideicomiso, y b) el 
contratista administrador delegado de acuerdo con la estimación del programa de pagos de 
honorarios, percibirá sus ingresos de la siguiente manera, y la participación de ellos, sobre el 
presupuesto oficial, se muestra a continuación. 
 
La financiación real por parte del administrador delegado, son sus honorarios que, en el peor 
escenario, llegan al 2.3% del presupuesto oficial del proceso. Y la incidencia total es del 
11.36% del mencionado presupuesto. Desde otro punto de vista, el respaldo para las 
garantías del contrato, donde se requiere demostrar solidez financiera es primero, de resorte 
de los subcontratistas, y aún bajo el entendido que el administrador delegado representa un 
respaldo para la entidad, la expedición de garantías es discrecional de las aseguradoras, y 
pueden intervenir otros aspectos como experiencia de las empresas, y cumplimiento a lo 
largo de la relación comercial entre otras. 
Luego si la entidad contratante está amparada por suficientes garantías, y el administrador 
delegado solo debe financiar sus propios honorarios, no se ve una razón para que se exija 
este requisito tan alto, y máxime cuando la figura de consorcio conlleva a que la 
responsabilidad sea solidaria y mancomunada entre los consorciados. 
Por lo anterior, solicitamos reducir la participación mínima de los integrantes en la capacidad 
financiera requerida al 15%, y modificar la nota 11 en ese sentido, así: 
 
Nota 11: En caso de estar interesado en presentar postulación bajo ESTRUCTURA PLURAL, 
deberá tener en cuenta lo siguiente:  
Ninguno de los integrantes de la estructura plural podrá tener participación en menos del 
15% DE LA CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDA. Conforme a los requisitos 
establecidos en el numeral 2.3 REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y 
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CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. (Negrilla 2 fuera de texto) 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 43 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, toda vez que conforme al análisis del 
sector y para asegurar el cumplimiento del objeto contractual, se considera necesario que la 
capacidad financiera de los integrantes de las estructuras plurales sea igual o superior al 
20% de los indicadores de capital de trabajo y patrimonio establecidos en el numeral 2.3. 
REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL, conforme al Alcance No. 1, el cual se encuentra disponible para 
consulta en el siguiente enlace: 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
OBSERVACIÓN 44 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 12:27 
De acuerdo con los hitos establecidos para el pago de honorarios, se solicita modificar el 
alcance del hito 5, debido a que en el mes 26 se supedita al cumplimiento del 100% de las 
redes del proyecto. Esto no es posible, porque se debe tener en cuenta que la construcción 
total de las redes se hace hasta etapas muy avanzadas de obra y estarían terminándose 
hacia el mes 31, por lo tanto, esta es una condición de imposible cumplimiento para el 
administrador delegado y lo conllevaría a no percibir sus honorarios. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 44 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 
ANTIOQUIA, se permite informar que, SE ACEPTA la observación, a través del alcance No. 
1 se modificó parcialmente el numeral 1.6.2  FORMA DE PAGO, de los términos de 
referencia, el cual se puede consultar en el siguiente link:  
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN 45 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 12:27 
Solicitamos aclarar, ¿los costos de la plataforma, a cargo de quién están, quien es el 
propietario, y una vez finalizado el proyecto cómo se hace la migración de datos a quien 
quede en custodia de la información? 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 45 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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se permite aclarar que, de acuerdo con lo establecido en los numerales 1.6.1. VALOR DEL 
CONTRATO y 2.4 POSTULACIÓN ECONÓMICA, de los Términos de Referencia; los 
Software hacen parte de los costos asociados a papelería y equipos de oficina, que se 
incluyen en los gastos Generales Fijos, considerados como costos mensuales, a partir del 
valor propuesto en la postulación económica. 
 
Además, el contratista Administrador delegado entregará la información completa una vez 
finalice el contrato y se cuente con las respectivas aprobaciones de Interventoría. 
 
OBSERVACIÓN 46 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 12:27 
En varias partes del pliego, se menciona que el alcance del contrato para el administrador 
delegado puede ser hacer los ajustes al diseño y complementarlos, sin que se generen 
costos adicionales, entre ellos los siguientes: 
 
En la página 14 párrafo 1, a la letra dice: 
 
En la página 15 párrafo último y primero de la página 16, se establece como responsabilidad 
del contratista Hacer la coordinación BIM, y no solo de la fase 1 sino del proyecto completo, 
con cargo a los honorarios del administrador. 
 
En ese mismo sentido, los pliegos endilgan la responsabilidad de los diseños, al contratista 
administrador delegado para la construcción, y que este último asuma los costos inherentes 
al diseño, los cuales son responsabilidad de la consultoría de diseño, y que ya debieron ser 
pagados. Los pliegos lo expresan así: 
 
Revisando la información entregada, la entidad presenta los planos, pero no así el modelo 
3D coordinado. Esta información es necesaria para revisar el nivel LOD de desarrollo, y 
dimensionar el posible alcance de los complementos solicitados en los numerales 
mencionados anteriormente. 
 
Por lo anterior, solicitamos acceso al modelo coordinado del proyecto con el fin de evaluar 
posibles interferencias, y nivel LOD de entrega.  
 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 46 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, a través del contrato 26/002/2021, cuyo objeto es Realizar los 
diseños arquitectónicos y los estudios y diseños técnicos complementarios definitivos para la 
construcción del nuevo edificio del Consejo Superior de la Judicatura, ubicado en la ciudad 
de Medellín, calle 41 N° 52-28, Centro Administrativo Departamental La Alpujarra; se 
desarrolló el Modelo BIM de los diseños del proyecto, con un nivel de detalle que permite 
obtener toda la Información necesaria para los procesos constructivos y la generación de 
documentos correspondientes. 
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La Coordinación BIM se considera fundamental para el éxito del proyecto, porque permite 
incorporar actualizaciones y ajustes necesarios, evitar conflictos y errores durante la 
construcción, identificar problemas antes de la ejecución y ahorra tiempo y recursos. 
 
Además, el Modelo BIM desarrollado para el proyecto cuenta con un nivel de desarrollo 
(LOD) 350. Esta información se entregará a quien quede seleccionado en el presente 
proceso 
 
Por otro lado, a través del alcance No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la 
Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.4.2.  
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
OBSERVACIÓN 47 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 12:27 
Durante la fase de apropiación de diseños, estimada en dos meses, la entidad solicita la 
Elaboración y Entrega del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO, con el siguiente 
alcance: 
 
El presupuesto de costo directo presentado como información, solo contiene cantidades y no 
precios de referencia.  Si la entidad solicita elaboración del presupuesto definitivo, a este 
nivel, solicitamos aclarar si este costo lo incluiría la entidad dentro de los gastos 
reembolsables, porque en principio se entendería que el administrador delegado debe revisar 
lo ejecutado y pagado por el contratante en la consultoría, y no hacer de nuevo un trabajo 
previo a la fase de construcción.  Adicionalmente, y con ese nivel de entregables, dos meses 
no es suficiente para realizar este trabajo, y se solicitan mínimo 4 meses para esta fase. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 47 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite, dentro de las obligaciones de carácter específico se encuentra entre otras, 
realizar las siguientes actividades […] Realizar la apropiación de los Diseños Completos del 
Proyecto: revisión, ajuste o actualizaciones y/o complementos, en el caso de ser necesario, 
de los estudios y diseños existentes, con el fin de apropiar por parte de EL CONTRATISTA y 
consolidar la información que permita la correcta ejecución de la construcción del proyecto 
en su totalidad.  
 
Así mismo:  Elaborar y entregar el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1: 
Tomando de base los estudios técnicos y diseños con los que cuenta el proyecto, así como 
el presupuesto que soporta el Costo Directo de La Construcción - Fase 1 , el Contratista 
junto a la Interventoría deberán elaborar el Presupuesto Detallado Definitivo - Fase 1, en la 
etapa de pre construcción.[…] 
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Por lo tanto, el observante deberá tener en cuenta en su postulación los gastos asociados a 
los ajustes o actualizaciones de los presupuestos. 
 
OBSERVACIÓN 48 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 12:27 
Durante la fase de apropiación de diseños los pliegos dicen lo siguiente en la página 18 – 
párrafo 7 y 8, para ejecutarse durante la fase de apropiación de diseños – dos meses 
  
Solicitamos definir el alcance de Elaborar la coordinación BIM de los estudios y diseños 
apropiados, porque esto implica que el modelo que se entregue NO está coordinado, y en 
ese sentido reiteramos la solicitud a la entidad, de entregar el modelo 3D coordinado, que 
esperaríamos esté en LOD 350 como mínimo 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 48 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite informar que, a través del contrato 26/002/2021, cuyo objeto es 
Realizar los diseños arquitectónicos y los estudios y diseños técnicos complementarios 
definitivos para la construcción del nuevo edificio del Consejo Superior de la Judicatura, 
ubicado en la ciudad de Medellín, calle 41 N° 52-28, Centro Administrativo Departamental La 
Alpujarra; se desarrolló el Modelo BIM de los diseños del proyecto, con un nivel de detalle 
que permite obtener toda la Información necesaria para los procesos constructivos y la 
generación de documentos correspondientes. 
  
La Coordinación BIM se considera fundamental para el éxito del proyecto, porque permite 
incorporar actualizaciones y ajustes necesarios, evitar conflictos y errores durante la 
construcción, identificar problemas antes de la ejecución y ahorra tiempo y recursos. 
 
Además, el Modelo BIM desarrollado para el proyecto cuenta con un nivel de desarrollo 
(LOD) 350. Esta información se entregará a quien quede seleccionado en el presente 
proceso 
 
Por otro lado, a través del alcance No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la 
Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.4.2.  
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
OBSERVACIÓN 49 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 12:27 
La condición del contrato implica obtener la certificación LEED, en los siguientes términos 
contenidos en la página 18, párrafo 9 
  
Solicitamos aclarar cuál es la carga de información que se espera para el modelo as built 
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respecto de este componente. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 49 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite informar que, lo que se espera del modelo as built es una 
representación fiel de cómo se lograron los créditos LEED GOLD durante la construcción. 
Donde se documente y valide cada aspecto relevante para cumplir con los estándares de 
sostenibilidad.  
Por lo tanto, el Action Plan debe incluir una descripción detallada de cómo se abordarán los 
requisitos de los créditos específicos para la certificación como eficiencia energética, uso de 
materiales sostenibles, calidad del aire interior, etc. El modelo as built debe reflejar cómo se 
cumplen estos requisitos. 
El modelo debe mostrar la ubicación precisa de elementos sostenibles que contribuyen a los 
créditos LEED  como paneles solares, vegetación, sistemas de recolección de agua de lluvia, 
etc. También debe reflejar datos reales de consumo de energía, agua y otros recursos. 
 
OBSERVACIÓN 50 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 12:27 
En la página 22, se solicitan los entregables según lista de usos BIM, hasta modelo BIM final, 
de acuerdo con lo consignado en los pliegos: 
  
Y en la página 23, párrafo 5, está lo siguiente: 
 
¿La cantidad de USOS BIM, son discrecionales, y de acuerdo con las necesidades reales del 
proyecto, o se deben incluir todos los usos definidos del PENN STATE? 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 50 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite informar que, se espera que se seleccionan los usos BIM relevantes 
según las necesidades específicas del proyecto. En este enfoque, se incluirían los usos BIM 
que tengan un impacto significativo en la construcción, operación o mantenimiento del 
edificio. No se agregarían elementos innecesarios. La decisión final de la cantidad de usos 
debe ser tomada en conjunto con la interventoría.   
 
 
OBSERVACIÓN 51 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 12:28 
1. Solicitamos eliminar la cláusula que se refiere a la conformación de los postulantes 
plurales, con un máximo de integrantes de 2, requisito que está en el numeral 2.1.1. En la 
página 53, debido a que con esto se impide la libre participación en la conformación de 
consorcios y uniones temporales 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 51 
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El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, 
se permite informar que, SE ACEPTA la observación, razón por la cual se eliminará el aparte 
correspondiente del párrafo 5 del Numeral 2.1.1. visible en los Términos de Referencia y se 
verá reflejado en el documento de Alcance. 
 
OBSERVACIÓN 52 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 12:28 
2. De igual forma, retirar el porcentaje mínimo de participación por socio del 20% en la 
capacidad financiera requerida, en los que solicitan en el numeral 2.2.2. – nota 11 (página 
67). Esto impide la participación de empresas que tienen la experiencia, pero que sus 
indicadores no alcanzan a cumplir con lo exigido, adicionalmente la naturaleza de un 
proponente plural es la fortaleza que independientemente, no se alcanza. Si no se retira esta 
condición, por lo menos solicitamos reducirla al 12%, para permitir la participación de un 
mayor número de empresas. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 52 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que el requisito previsto en la nota 11 del numeral 2.2.2 de los términos 
de referencia no limita la participación de estructuras plurales y por el contrario el porcentaje 
mínimo de participación en dichas figuras que define la entidad contratante dentro de su 
discrecionalidad, está orientada a fortalecer y garantizar una de las razones de este tipo de 
figuras de participación, como es la de compartir riesgos entre los integrantes, quienes 
finalmente responden solidariamente ante la entidad contratante. En este orden de ideas, NO 
SE ACEPTA la observación, se mantiene lo establecido en los términos de referencia. 
 
 
OBSERVACIÓN 53 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 12:28 
3. Aclarar, para la experiencia en contratos de edificaciones nuevas que incluyan ampliación 
en un solo proyecto, lo siguiente: ¿Solo se tendrá en cuenta el área y el valor de la obra 
nueva ejecutada en el contrato?; porque la forma en que está redactado el requisito puede 
prestarse a entender que se puede acreditar el área cubierta total y valor total, es decir incluir 
la obra nueva y la obra preexistente. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 53 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite reiterar lo establecido en la nota 12 del numeral 2.2.1: Para acreditar 
la experiencia específica admisible, las certificaciones de CONTRATOS DE 
EDIFICACIONES NUEVAS en cuyo OBJETO SE INCLUYAN ACTIVIDADES DE 
AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES que se hayan ejecutado en UN (1) SOLO PROYECTO. 
SÓLO se tendrán en cuenta los valores contratados y el área construida cubierta del 
proyecto acreditado. 
 
Para contratos de este tipo se requiere que los postulantes aporten la Licencia de 
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Construcción del proyecto, adicionalmente a los documentos requeridos para certificar la 
experiencia establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA en donde se debe 
establecer claramente el Área Construida Cubierta de Obra Nueva, el Área Construida de 
ampliación y los valores desagregados de cada una de las mismas. 
Por lo tanto, solo se tendrá en cuenta el Área Construida Cubierta de Obra Nueva.  
 
OBSERVACIÓN 54 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:14 
 
Como es bien sabido, la industria de la construcción atraviesa momentos difíciles, y por ello, 
y en virtud del principio de pluralidad de oferentes, solicitamos eliminar o reducir la mínima 
participación de los asociados plurales en los indicadores solicitados. Sugerimos exigir una 
participación individual por parte del integrante en dichos indicadores inferior al 20%, y 
proponemos dejarla en el 10% 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 54 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, 
se permite NO SE ACEPTA la observación, toda vez que conforme al análisis del sector y 
para asegurar el cumplimiento del objeto contractual se considera necesario que la 
capacidad financiera de los integrantes de las estructuras plurales sea igual o superior al 
20% de los indicadores de capital de trabajo y patrimonio establecidos en el numeral 2.3. 
REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL, conforme al Alcance No. 1, el cual se encuentra disponible para 
consulta en el siguiente enlace: 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 55 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:14 
 
Por otra parte, Colombia compra eficiente indica que la rentabilidad de activos y de 
patrimonio no sea negativa. En consonancia con la situación del sector solicitamos reducir 
estos indicadores a cero o a un punto. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 55 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, toda vez que conforme al análisis del 
sector y para asegurar el cumplimiento del objeto contractual se considera necesario que los 
postulantes demuestren una óptima capacidad organizacional mediante una rentabilidad del 
patrimonio y del activo superior al 0,05 y 0,02, respectivamente. 
 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN 56 
➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:39 

Buenas tardes, me permito solicitar el nuevo enlace donde puedo bajar los documentos 
correspondientes al proceso en mención. 
Agradecemos nos indiquen donde podemos obtener los documentos. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 56 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación; sin embargo, a través del alcance 
N°1 se modificó parcialmente el numeral 11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los 
términos de referencia, el cual se podrá consultar en el siguiente link:  
 https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
 
OBSERVACIÓN 57 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:45 
1. Solicitamos no se limite la cantidad de participantes para efectos de la conformación de la 
estructural plural 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 57 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, SE ACEPTA la observación, razón por la cual se eliminará el aparte 
correspondiente del párrafo 5 del Numeral 2.1.1. visible en los Términos de Referencia y se 
verá reflejado en el documento de Alcance. 
 
OBSERVACIÓN 58 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:45 
1. Solicitamos que para efectos de la asignación de puntaje por criterios de mayor 
experiencia y/o calidad de experiencia se considere esta puntuación para oferentes que 
acrediten mayor cantidad de área a la solicitada en los términos de referencia 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 58 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite aclarar que NO SE ACEPTA la observación, manteniendo lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 59 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:45 
2. No limitar la experiencia a los últimos 15 años y permitir experiencias con mayor tiempo de 
ejecución teniendo en cuenta que la experiencia no se agota con el paso del tiempo, sino 
que por el contrario los proponentes adquieren más en la medida en que continúen con sus 
actividades de forma excepcional. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 59 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación; sin embargo, a través del alcance 
N°1 se modificó lo establecido en el numeral 2.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
ADMISIBLE, el cual se podrá consultar en el siguiente link:  
  https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
OBSERVACIÓN 60 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:45 
3. Respecto a la asignación de puntajes según numeral 2.5.1 la entidad establece que para 
ser beneficiarios de esta puntuación se puede acreditar con edificaciones cuyo uso de 
ocupación se enmarque dentro del título K de la NSR-10 y da las siguientes opciones 
(únicamente bancos, consultorios, oficinas, edificaciones administrativas y centros 
comerciales) con un área construida mínimo de 5.000 M2. 
De la anterior solicitud surge el siguiente interrogante ¿si en un contrato ejecutado que se 
enmarca dentro de las condiciones del TITULO K y existe dentro de sus actividades un 
capitulo donde se evidencia la construcción de un laboratorio el valor y el área de esta 
certificación se tomara por el valor total del contrato o solo lo que corresponde al capítulo de 
la construcción y/o intervención del laboratorio? 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 60 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en el 
numeral 2.5.1.        ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
ADICIONAL DEL POSTULANTE de los Términos de Referencia. 
 
OBSERVACIÓN 61 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:45 
 
1. Solicitamos que para la acreditación de los indicadores financieros (capital de trabajo, 

patrimonio y capacidad de contratación k residual) los mismos sean exigidos sobre el 
20% del costo directo teniendo en cuenta que el proceso es bajo la modalidad de 
administración delegada. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 61 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, 
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, toda vez que en el análisis del 
sector efectuado en la etapa precontractual fue posible establecer que los potenciales 
postulantes pueden demostrar la capacidad financiera y organizacional exigida en los 
términos de referencia. 
 
 
OBSERVACIÓN 62 
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➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación No. 1  
Se solicita de manera respetuosa a la Entidad, ampliar el plazo de entrega de la 
documentación requerido en la obligación 1.4.2.1.2 de CINCO (5) días hábiles a DIEZ (10) 
días hábiles, siguientes a la suscripción del contrato, teniendo en cuenta que las compañías 
aseguradoras realizan los análisis de riesgos con relación al monto y complejidad del 
proyecto a contratar y que estos tiempos pueden ser mayores a los establecidos en los 
Términos de Referencia.  
 
Así mismo, y teniendo en cuenta que el personal que se requiere para desarrollar el contrato, 
no se encuentra totalmente contratado por las empresas, se deben adelantar los respectivos 
procesos de preselección los cuales toman cierto tiempo 
 

 
 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 62 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que NO SE ACEPTA la observación, se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 63 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación No. 2  
De acuerdo con lo establecido en la obligación 1.4.2.1.3 solicitamos se indique en que rubro 
del presupuesto estimado del presente proceso (Gastos Reembolsables u Honorarios) se 
contemplaron los costos asociados a los ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños 
existentes a los que haya lugar, y si la entidad realizó un  
Estudio de mercado específico para estos ajustes en el dado caso de ser requerirlos.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 63 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite reiterar que dentro del numeral 1.6.1. VALOR DEL CONTRATO, en 
el párrafo que trata sobre HONORARIOS FIJOS, se indica entre otros que, el valor 
correspondiente a este costo se definirá con un valor fijo sobre el Costo Directo de la 
Construcción; se han estimado entre otros [...] Los costos asociados a los ajustes o 
actualizaciones de los estudios y diseños existentes en caso de que sean necesarios, 
coordinación BIM de los Estudios y Diseños, durante la apropiación y la ejecución del 
contrato. 
 
 
OBSERVACIÓN 64 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación No. 3  
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De acuerdo con lo establecido en la obligación 1.4.2.1,3, en relación con la entrega del 
PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO — FASE 1, se requiere que la Entidad del 
respectivo acceso o actualice los permisos de acceso del link de descarga de la 
documentación Anexa, establecida en el numeral 11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ya 
que hasta la fecha no se ha podido tener esta información y así imposibilita revisar los temas 
presupuestales y la identificación y análisis financiero y de costos del proyecto. (Se anexa 
imagen en donde no se permite el acceso por que dice que el vínculo se ha quitado).  
 
Sin embargo, se le solicita a la Entidad, que por favor aporte la TOTALIDAD (ITEM, 
CANTIDADES, UNIDAD DE MEMDIDA, VALOR UNITARIO Y VALOR TOTAL POR CADA 
ACTIVIDAD A EJECUTAR) del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1, el 
cual refieren se puede consultar en el anexo técnico NO 4 de los presentes TERMINOS DE 
REFERENCIA sin embargo, para la Invitación Pública No. 03 de 2023, el documento que fue 
referenciado con este nombre, sólo contemplaba el ítem o actividad contractual y la cantidad.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 64 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación; sin embargo, a través del alcance 
N°1 se modificó parcialmente el numeral 11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los 
términos de referencia, el cual se podrá consultar en el siguiente link:  
 https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
OBSERVACIÓN 65 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación No. 4  
Se solicita a la Entidad, informar cual es la fecha de cierre del presupuesto presentado en los 
mencionados anexos de los términos de referencia y si por parte de la Agencia Nacional 
Inmobiliaria se han realizado actualizaciones a los precios o valores del mismo a la fecha de 
apertura del presente proceso de selección; lo anterior teniendo en cuenta que el Proceso de 
Selección Simplificada No. 06 de 2023 cuyo objeto era REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN 
DEL NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA BAJO LA 
MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, el cual fue 
terminado anticipadamente el 20 de junio de 2023, y la fecha de publicación del proceso de 
selección correspondió al 28 de marzo de 2023, lo cual indica que de esa fecha a la fecha de 
publicación de la INVITACIÓN PRIVADA NO. 03 DE 2023, transcurrieron aproximadamente 
OCHO (8) meses, lo cual incidirá en los costos de las actividades y la proyección de estos en 
el tiempo. Así mismo, y teniendo en cuenta que el proceso de selección correspondiente a la 
INVITACIÔN PRIVADA NO. 03 DE 2023, se publicó el 10 de noviembre de 2023 y su 
declaratoria de FALLIDO se publicó el 23 de febrero de 2024 y que al parecer no hubo 
variación alguna en el valor del proyecto a pesar de haber transcurrido casi UN (1) AÑO de la 
publicación del primer proceso y casi CUATRO (4) MESES después de la publicación de la 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 03 de 2023.  
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 65 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA, se permite reiterar lo establecido en el numeral 1.7.3.1. OBLIGACIONES DE 
CARÁCTER TÉCNICO, 1.4.2.1.3. [...] Elaboración y entrega del PRESUPUESTO 
DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1: Tomando de base los estudios técnicos y diseños con 
los que cuenta el proyecto, así como el presupuesto que soporta el Costo Directo de La 
Construcción - Fase 1 , el Contratista junto a la Interventoría deberán elaborar el 
Presupuesto Detallado Definitivo - Fase 1, en la etapa de pre construcción. 
 
 
OBSERVACIÓN 66 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación No. 5  
De acuerdo con lo establecido en la obligación 1.4.2.1.3, en relación con la entrega del 
PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1, y más exactamente con lo extraído de 
la obligación en donde dice que: (...)  El resultado del presupuesto no podrá sobrepasar el 
Costo Directo de la Construcción — Fase 1 y la ejecución física deberá como mínimo 
garantizar la entrega y puesta en operación del alcance definido como Fase 1 del proyecto, 
el cual se puede consultar en el Anexo Técnico NO 4, de los presentes TERMINOS DE 
REFERENCIA. (. Se solicita se informe cuáles son las acciones que se tomaran por parte de 
la Entidad para mitigar el riesgo de un mayor valor de la FASE 1 del proyecto, en el caso que 
el presupuesto sobrepase el Costo Directo de la Construcción de la Fase 1, o, que se deba 
reducir el alcance de la Fase 1, ya que hay un riesgo muy alto en relación con la volatilidad 
del dólar y los precios de materiales requeridos para la construcción del edificio.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 66 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite reiterar, lo establecido en el numeral 1.9.1 VALOR DEL CONTRATO 
de los términos de referencia, y lo indicado en el numeral 1.4.2.1. OBLIGACIONES DE 
CARÁCTER TÉCNICO, 1.4.2.1.3, se encuentra entre otras, realizar las siguientes 
actividades […] El PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO – FASE 1, será presentado 
ante el Comité de Adquisiciones para su aprobación, además que [...] El alcance de la Fase 
1, podrá ser objeto de ajuste, bajo previa aprobación del Comité de Adquisiciones. 
 
Así mismo, se informa a través del Alcance 1 se modificó parcialmente el numeral 1.4.2.  
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, de los términos de Referencia, los cuales se 
pueden consultar en el siguiente link:  
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN 67 
➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 

Observación No. 6  
De acuerdo con lo establecido en la Obligación 1.4.2.1_3, en relación con la viñeta 10, en 
donde se requiere adoptar y poner en ejecución el Plan Ambiental, solicitamos se informe si 
el proyecto ya cuenta con la totalidad de permisos de tala y aprovechamiento forestal 
expedidos y aprobados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), o en qué 
estado se encuentran los mismos; teniendo en cuenta que para la INVITACIÓN PUBLICA 
No. 03 de 2023, se revisó el Auto No. 00-004084 del 29 de noviembre del 2023, expedido 
por el Área  
Metropolitana del Valle de Aburrá — AMVA, y se evidenció que aún no hay permiso de tala y 
aprovechamiento forestal para el proyecto, lo cual incide en los tiempos de ejecución del 
mismo al momento del inicio de la obra, impactando así los costos del proyecto de 
construcción y asimismo, de la totalidad de empresas que tendrían que ver con el proyecto 
(administrador delegado, contratistas, subcontratistas, interventor, entre otros). De acuerdo 
con el documento referenciado anteriormente, vemos que este, establece que se debe 
replantear el diseño y planteamiento del proyecto con el fin de integrar y conservar dos (2) 
individuos arbóreos, los cuales se encuentran en la huella del edifico. Esto conllevaría no 
sólo a hacer ajustes menores del proyecto, sino a replantear el diseño de manera drástica 
puesto que afectaría la construcción desde los sótanos proyectados, generando un 
reproceso mucho mayor que no podría estar dentro del plazo de Preconstrucción y 
alistamiento establecido en los Términos de Referencia y pueden afectar el inicio del 
proyecto e impactar en la ejecución del proyecto en relación con los tiempos y costos del 
mismo. Así mismo, se requiere que se habilite el acceso al vínculo de la información anexa al 
Proceso de Selección ya que esto no permite la revisión total de la información para poder 
presentar una propuesta con el conocimiento de la totalidad de variables del proyecto.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 67 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite informar que actualmente se surte la etapa final del trámite de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados CM5.08.23258 ante el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá (AMVA). Así mismo, se informa que con a relación a este trámite se modificó 
parcialmente el numeral 1.4.2.  OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO y el numeral 11. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, de los términos de Referencia, los cuales se pueden 
consultar en el siguiente link:  
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
OBSERVACIÓN 68 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación No. 7  
De acuerdo con lo establecido en la obligación 14.2.1.3, en relación con el Plan de Ejecución 
BIM (BEP), se le solicita a la Entidad informar lo siguiente:  

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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1. ¿Los estudios y diseños cuentan con el desarrollo del modelo BIM o se debe realizar 
desde el inicio por parte del Administrador Delegado o el Constructor?  
 
2. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿En qué nivel de desarrollo (LOD) se 
encuentra el modelo aportado por la Entidad?  
 
3. ¿Se informe si el modelo BIM del proyecto, se encuentra dentro de los Anexos del 
proyecto establecidos en el link referido en el numeral 11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
de los Términos de Referencia? Ya que a la fecha no se ha podido acceder a la información 
técnica del proyecto  
 
4. En el caso que la respuesta sea negativa, ¿En qué momento se entregará dicho insumo 
por parte de la Entidad?  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 68 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite informar que, a través del contrato 26/002/2021, cuyo objeto es 
Realizar los diseños arquitectónicos y los estudios y diseños técnicos complementarios 
definitivos para la construcción del nuevo edificio del Consejo Superior de la Judicatura, 
ubicado en la ciudad de Medellín, calle 41 N° 52-28, Centro Administrativo Departamental La 
Alpujarra; se desarrolló el Modelo BIM de los diseños del proyecto, con un nivel de detalle 
que permite obtener toda la Información necesaria para los procesos constructivos y la 
generación de documentos correspondientes. 
  
La Coordinación BIM se considera fundamental para el éxito del proyecto, porque permite 
incorporar actualizaciones y ajustes necesarios, evitar conflictos y errores durante la 
construcción, identificar problemas antes de la ejecución y ahorra tiempo y recursos. 
 
Además, el Modelo BIM desarrollado para el proyecto cuenta con un nivel de desarrollo 
(LOD) 350. Esta información se entregará a quien quede seleccionado en el presente 
proceso 
 
Por otro lado, a través del alcance No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la 
Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.4.2.  
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
 
OBSERVACIÓN 69 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación No. 8  

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos


Página 35 de 
109 

 

 

De acuerdo con lo establecido en las OBLIGACIONES DE CARÁCTER TECNICO en el ítem 
1.4.2.1.6 en relación con el PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO FASE 1; en su 
párrafo final - garantizar la inclusión de actividades con ocurrencia factible, con lo cual la 
posibilidad de tener variaciones presupuestales o ausencias por errores de omisión, se 
minimicen; se solicita a la entidad sea aclarado el término se minimice dando así, la 
proporción, monto y/o definición literal recibida para este proceso.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 69 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
 
OBSERVACIÓN 70 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación No. 9  
En concordancia con la obligación 1.4.2.1.9, en donde se refiere a la conexión del proyecto al 
Distrito Térmico de LA ALPUJARRA, se solicita se informe, si el proyecto ya se encuentra 
inscrito en EPM para tal fin, los estudios y diseños tuvieron en cuenta esta condición y si los 
propietarios del proyecto ya realizaron los trámites previos para que este pueda ser incluido 
en Distrito Térmico LA ALPUJARRA.  
 
Así mismo, se informe si esta documentación hace parte del Anexo Técnico establecido en el 
numeral 11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los Términos de Referencia, lo anterior 
teniendo en cuenta la imposibilidad de acceder a esta documentación.  
 
De otro lado, se informe si los costos asociados a la inclusión, aplicación y vinculación del 
proyecto al Distrito Térmico de LA ALPUJARRA, los asume la Entidad o si están cargados en 
algún rubro del presupuesto del Costo Directo del proyecto.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 70 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite indicar que a través del alcance N°1 se modificó lo establecido en el 
numeral 11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Anexo 5: Permisos y resoluciones aplicables, 
de los términos de referencia, el cual se podrá consultar en el siguiente link:  
  
 https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
OBSERVACIÓN 71 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación No. 10  
En concordancia con la obligación 1.4.2.2.10 en el cual se indica que el contratista debe 
gestionar el trámite y la obtención del certificado LEED, se solicita que esta obligación sea a 
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cargo directamente del propietario del proyecto y no del contratista. Es de aclarar que el 
contratista hará su mejor gestión en el proceso ya que esta es una actividad de gestión más 
no de resultado.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 71 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite aclarar que NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo 
establecido en el numeral 1.4.2.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, que 
establece en su obligación 1.4.2.2.10: Gestionar el trámite y la obtención del certificado 
LEED en la categoría otorgada al proyecto por parte de la U.S. Green Building Council. 
Deberá realizar los ajustes necesarios, en caso de requerirse, al diseño y obras para la 
consecución de la mencionada certificación. El pago de la certificación estará a cargo del 
CONTRATANTE. 
 
 
OBSERVACIÓN 72 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación No. 11  
Se solicita de manera respetuosa a la Entidad, ampliar el plazo de entrega de la 
documentación de CINCO (5) días hábiles a Diez (10) días hábiles, la entrega de las hojas 
de vida del equipo y sus respectivos soportes, teniendo en cuenta que el personal que se 
requiere para desarrollar el contrato, no se encuentra totalmente contratado por las 
empresas, y se deben adelantar los respectivos procesos de preselección los cuales toman 
cierto tiempo.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 72 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
 
OBSERVACIÓN 73 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación No. 12  
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.5.3 CONDICIONES PARA LA GESTIÓN DE 
ADQUISICIONES, de los términos de referencia, se solicita a la de manera atenta aportar 
como anexo a los mismos Términos de Referencia, cuál será el reglamento, condiciones, 
parámetros, normas o protocolos que regirán el Comité de Adquisiciones, así como las 
instancias del mismo, ya que esto debe establecerse con el fin de garantizar la 
independencia del contratista, la responsabilidad y buena ejec1Eión del contrato mediante la 
metodología por Administración Delegada, con el fin de evitar que los participantes del 
mismo se conviertan en juez y parte o corresponsables de la selección de subcontratistas y 
en la ejecución y administración misma de los recursos.  
RESPUESTA OBSERVACIÓN 73 



Página 37 de 
109 

 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
 
OBSERVACIÓN 74 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación No. 13  
En relación con el numeral 1.5.6 ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES, de los términos de 
referencia, se solicita a la Entidad de manera respetuosa, modificar la integración del Comité 
de Adquisiciones planteado ya que en la actualidad se establece que la integración del 
mismo estará conformado por la ANIM con la mayor participación DOS (2) miembros y por 
ende derecho a DOS (2) votos en la toma de decisiones y aprobaciones y el Contratista 
Administrador delegado sólo con la participación de UN (1) miembro y así mismo UN (1) voto 
para las definiciones, y aprobaciones, perdiéndose así la independencia, autónoma en 
relación con la toma de decisiones de la contratación de los subcontratistas de obra y 
proveedores en el dado caso.  
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 74 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
 
 
OBSERVACIÓN 75 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación No. 14  
En caso de mantener dicha estructura el Comité de Adquisiciones, en donde la ANIM tendrá 
la mayoría de votos para la toma de decisiones, se solicita, que tanto en la matriz de riesgos, 
en las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia y en la totalidad del 
clausulado al que haya lugar en el contrato se establezca una responsabilidad compartida 
entre el Contratista Administrador Delegado y la Agencia Nacional Inmobiliaria, teniendo en 
cuenta la co-responsabilidad en la toma de decisiones dentro del mencionado Comité.  
De acuerdo con lo establecido por el Concejo de Estado, este aclaró que 'el contrato de obra 
por administración delegada es aquel negocio jurídico en el que el contratista, por cuenta y 
riesgo del contratante, se encarga de la ejecución del objeto del convenio, a cambio de unos 
honorarios que pueden pactarse en forma de porcentaje sobre el valor de la obra o como 
precio fijo. Así, el administrador delegado frene, como obligación esencial, la de tomar bajo 
su responsabilidad la dirección técnica de la obra, de conformidad con las cláusulas del 
respectivo contrato, la cual es de propiedad de la entidad estatal. En el evento de que el 
administrador delegado celebre subcontratos para efectos de la ejecución de/ objeto 
convenido, finaliza el fallo, él será el único responsable de los mismos (C. P. María Adriana 
Marín). )  
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Así las cosas solicitamos la modificación de la estructura y los integrantes del Comité de 
Adquisiciones de la siguiente manera:  
Integración:  
Contratista Administrador Delegado (1 Voto)  
Representante Legal del Contratista Administrador Delegado o su delegado - 1 Voto.  
Contratista Interventoría (1 Voto)  
Representante Legal de la Interventoría o su delegado — 1 Voto.  
La ANIM (1 voto)  
 
Dirección General o, la Subdirección de Estudios y Ejecución de Proyectos o su delegado — 
1 Voto.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 75 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
 
OBSERVACIÓN 76 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación No. 15  
Con el fin de cumplir con los principios rectores para la selección establecidos en el Articulo 6 
del Manual Operativo Versión No. 9 del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable y Pagos 
No, 102 de 2016, y Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable y Pagos No. 57 de 2013 en los 
que se pueden enunciar entre otros la imparcialidad y la selección objetiva, los cuales se 
encuentran correlacionados con los principios que rigen la contratación estatal como la 
igualdad, la selección objetiva y la libre concurrencia; y con el fin de permitir la pluralidad de 
oferentes y participantes en el proceso de selección mediante la invitación Pública No. 05 de 
2024, se solicita a la Entidad MODIFICAR la limitación en el tiempo de la experiencia de las 
empresas interesadas en participar en el mismo, establecida en el numeral 2.2.1. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE, de términos de referencia, el cual se encuentra en 
QUINCE (15) AÑOS, contados a partir de la publicación de los términos de referencia, ya 
que de acuerdo con conceptos emitidos por Colombia Compra Eficiente y el documento de 
Buenas Prácticas para Licitación Pública emitido por la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura establecen que: ) la experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el 
contrario los proponentes adquieren mayor experiencia en la medida en que continúen 
desarrollando sus actividades .. ) (Negrilla fuera de texto).  
 
Así mismo, es importante indicar que ampliar el plazo de la experiencia ejecutada por los 
interesados de QUINCE (15) AÑOS a VEINTE (20) AÑOS seria en beneficio para el proceso 
de selección más aún cuando proyectos ejecutados tanto en los QUINCE (15) AÑOS como 
en los últimos VEINTE (20) AÑOS, cumplen con la misma Norma Sismo Resistente de 1998 
(NSR-98). Se entendería que la limitación del tiempo de experiencia podría estar afectado 
por un cambio de norma 0 de versión de la misma (pasar de la NSR — 98 a la NSR -10), 



Página 39 de 
109 

 

 

pero si tanto los proyectos ejecutados en los últimos QUINCE (15) AÑOS 0 en últimos 
VEINTE (20) AÑOS no tienen una implicación técnica diferente, no se ve una razón de fondo 
para establecer dicha restricción.  
Es importante resaltar que la experiencia a solicitarse en un proceso de selección debe ser 
adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato, su alcance, la cuanta y la complejidad, 
situación que se tuvo en cuenta en el proceso de Invitación Pública 04 de 2023 cuyo objeto 
es REALIZAR LA Interventoría INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, TRIBUTARIO Y JURÍDICO AL CONTRATO 
QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO 
EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN • ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA y que en la actualidad se encuentra suspendo por la 
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A, ya que para este proceso tiene relación 
directa con el proceso de selección correspondiente a la Invitación Privada No. 05 de 2024, 
teniendo en cuenta que se contratará la interventoría para el presente proceso) se solicitó en 
el numeral 2.21. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE de los referidos términos de 
referencia mencionados que la experiencia fuera de contratos (suscritos dentro de los últimos 
VEINTE (20) años contados a partir de la publicación de los TERMINOS DE REFERENCIA 
(...)  
 
Basados en lo anterior, y con el fin de equiparar los requerimientos de experiencias 
solicitadas en la invitación publica NO. 05 de 2024 y la invitación pública No. 04 de 2023 en 
relación con el tiempo de las mismas, teniendo en cuenta la proporcionalidad, complejidad, el 
alcance y la cuantía del presente proceso, y así mismo, permitir la participación de empresas 
con gran experiencia que han realizado proyectos de gran importancia y magnitud a nivel 
nacional, solicitamos respetuosamente ampliar el plazo de la experiencia suscrita, ejecutada 
y liquidada en los últimos VEINTE (20) AÑOS, contados a partir de la publicación de los 
términos de referencia, así como se establece en los términos de referencia para la selección 
y contratación de interventoría para el mismo proyecto del Nuevo Edificio de Tribunales el 
cual se encuentra suspendido por la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 76 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación; sin embargo, a través del alcance 
N°1 se modificó lo establecido en el numeral 2.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
ADMISIBLE, el cual se podrá consultar en el siguiente link:  
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
OBSERVACIÓN 77 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación No. 16  
Teniendo en cuenta que un contrato por Administración Delegada define que el contratista 
seleccionado actúa como representante delegado por parte de la Entidad contratante para 
ejecutar una obra y toma bajo su responsabilidad la dirección técnica de la misma y que en el 
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sector privado, los contratos de obra a través de Fiducia tienen la figura de mandatario y 
mandante, en donde el mandante instruye y delega al mandatario a actuar en nombre y a 
favor de. Como un contrato de Administración Delegada, solicitamos de manera atenta 
modificar parcialmente el numeral 22.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADMISIBLE, 
incluyendo los contratos de Fiducia Mercantil, de la siguiente manera:  
 
MÁXIMO SEIS (6) CONTRATOS DE OBRA, suscritos, ejecutados, terminados y liquidados, 
cuyo objeto y/o obligaciones contractuales correspondan a REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, con un área construida cubierta, individual o 
sumada, de mínimo TREINTA Y CINCO MIL METROS CUADRADOS (35.000 m2), cuyo 
grupo de ocupación de acuerdo al Capitulo K-2 del Título K del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-IO, corresponda a la clasificación COMERCIAL 
(exceptuando salas de belleza y afines, mercados, depósitos menores, restaurantes, 
panaderías y farmacias), INSTITUCIONAL, HOTELES, LUGARES DE REUNIÓN 
(exceptuando clubes deportivos, carpas y espacios abiertos, teatros al aire libre, clubes 
sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de juego, discotecas, centros de 
recreación, tabernas, vestíbulos y salones de reuniones de hoteles, lugares de reunión, 
religiosos y estaciones de transporte) 0 la combinación de las anteriores clasificaciones, 
ejecutados dentro de los últimos años contados a partir de la publicación de los presentes 
TÉRMINOS DE REFERENCIA.  
Nota 1: El postulante deberá certificar Por lo menos UN 1 contrato bajo el sistema de 
Administración Delegada o contrato de construcción o de obra a través de fiducia, para la 
acreditación de la Experiencia Especifica Admisible.  
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 77 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que NO SE ACEPTA la observación; sin embargo, a través del alcance 
N°1 se modificó lo establecido en el numeral 2.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
ADMISIBLE, el cual se podrá consultar en el siguiente link:  
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 78 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación 17: 
 
En relación el PAGO POR HITOS del numeral 1.6.2 FORMA DE PAGO, se solicita informar 
cuales son los tiempos máximos de la Interventoría y la ANIM, para la revisión y aprobación 
de la facturación y posterior radicación a la FIDUCIARIA SCOOTIABANK COLPATRIA, 
teniendo en cuenta que, la gestión de un pago una vez sea radicado a la Interventoría en 
debida forma puede llegar a tomarse más de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, afectando 
el flujo de caja de los subcontratistas y así mismo del proyecto.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 78 
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El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 
ANTIOQUIA, se permite informar que, SE ACEPTA la observación, a través del alcance No. 
1 se modificó parcialmente el numeral 1.6.2  FORMA DE PAGO, de los términos de 
referencia, el cual se puede consultar en el siguiente link:  
  
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
Además, se aclara que en el numeral 1.4.2.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO, se encuentra entre otras, la obligación 1.4.2.2.4. Que establece los 
tiempos de respuesta que se deberán mantener durante la ejecución de los trabajos, y para 
la aprobación de los productos. 
 
 
OBSERVACIÓN 79 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
 
Observación No. 18  
En relación el COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN - FASE I del numeral 1.6.2 
FORMA DE PAGO, se solicita informar si, para esta metodología de pago en donde el 
Administrador Delegado debe abrir una cuenta específica para la gestión de los recursos del 
Costo Directo del Proyecto, se tuvo en cuenta la doble tributación que se genera en relación 
con el impuesto del 4 X 1000, ya que estos descuentos se realizarán al Administrador 
Delegado y al Subcontratista según sea el caso.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 79 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, de acuerdo con el numeral 1.6.2. Forma de Pago - III) COSTO 
DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN - FASE 1, el contratista administrador delegado deberá 
abrir una cuenta bancaria exclusiva para la ejecución del contrato, mediante la cual: 
 
1) Recibirá las transferencias de los recursos por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC 
PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y ANTIOQUIA con los que se desarrollará la operación 
del costo directo de la construcción. 
 
2) Realizará los pagos a los subcontratistas para la operación del costo directo de la 
construcción, asumiendo la carga tributaria que ello genere. 
 
En este sentido, el contratista administrador delegado será responsable de conocer y cumplir 
el marco normativo tributario vigente aplicable a la ejecución de los recursos de la operación 
del costo directo de la construcción, conforme al Alcance N.1 el cual se encuentra disponible 
para consulta en el siguiente enlace: 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN 80 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación No. 19  
Con relación a la observación anterior y con el fin de optimizar los recursos del proyecto, se 
sugiere que los pagos a los subcontratistas sean girados directamente desde la FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA, previo envío de los documentos solicitados, así como la 
aprobación de la Interventoría y la instrucción dada por el Administrador Delegado a que 
cuenta se deben realizar los pagos  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 80 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 81 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación No. 20  
 
En relación con el COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN - FASE I del numeral 1.6.2 
FORMA DE PAGO se solicita informar cuales son los tiempos máximos de la Interventoría y 
la ANIM, para la revisión y aprobación de la facturación y posterior radicación a la 
FIDUCIARIA SCOOTIABANK COLPATRIA, teniendo en cuenta que, la gestión de un pago 
una vez sea radicado a la Interventoría en debida forma puede llegar a tomarse más de 
TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, afectando el flujo de caja de los subcontratistas y así 
mismo del proyecto. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 81 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 
ANTIOQUIA, se permite informar que, SE ACEPTA la observación, a través del alcance No. 
1 se modificó parcialmente el numeral 1.6.2  FORMA DE PAGO, de los términos de 
referencia, el cual se puede consultar en el siguiente link:  
  
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
Además, se aclara que en el numeral 1.4.2.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO, se encuentra entre otras, la obligación 1.4.2.2.4. Que establece los 
tiempos de respuesta que se deberán mantener durante la ejecución de los trabajos, y para 
la aprobación de los productos. 
 
OBSERVACIÓN 82 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación NO. 21  

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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En relación con el COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN - FASE I del numeral 1.9.2 
FORMA DE PAGO se solicita informar si los retrasos, demoras o afectaciones no son 
imputables al CONTRATISTA, sino a terceros, por aprobaciones de permisos, tomas de 
decisiones en los ajustes de diseños o modificaciones, entre otros quien asume los mayores 
costos de la interventoría.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 82 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite reiterar lo establecido en el numeral 1.6.2. FORMA DE PAGO, que establece en 
la Nota 7 del III) COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN - FASE 1: En el caso que EL 
CONTRATISTA incurra en retrasos, demoras y afectaciones que impacten en mayores 
permanencias imputables a este, EL CONTRATISTA deberá asumir y pagar los sobrecostos 
generados por la mayor permanencia de la Interventoría. 
 
OBSERVACIÓN 83 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
 
Observación No. 22  
Revisando la forma de pago hitos, se estos, muy largos en el tiempo para el cumplimiento de 
los mismos y que parte de bs para el administrador delegado son muy largos, desfinanciando 
así la operación del proyecto. Se tiene clan que hay unos pagos mensuales que responderán 
a la operación del proyecto, pero valores restantes se pagarán contra el cumplimiento de los 
hitos planteados por la Entidad para el constructor, lo cual hace que el administrador 
delegado asuma algunos costos o gastos del proyecto posteriormente le sean cancelados. 
Pero que los costos financieros de estos recursos pueden ser mucho grandes para este. Se 
tiene claro que las organizaciones y empresas interesadas en participar en este proceso de 
selección, tengan un músculo financiero robusto y que pueda sanear diferentes situaciones 
de carácter económico al proyecto, pero la situación actual del sector de la construcción hace 
que se solicite reevaluar esto 
 
Entendemos que el cumplimiento de los Hitos es importante y así se genera una dinámica 
para la ejecución del proyecto, pero se sugiere que se revise la conformación en unas 
actividades mucho más cortas o con unos porcentajes de ejecución menores a la hora de 
conformar los hitos, puesto que esto dinamiza y a fondear el proyecto y que los constructores 
puedan reinvertir dichos recursos en la ejecución del proyecto.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 83 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, de conformidad con el análisis del 
sector efectuado en la etapa precontractual, fue posible establecer que los potenciales 
postulantes cuentan con estados financieros que acreditan una capacidad financiera 
solvente, ahora bien, cabe resaltar que el valor del contrato del administrador delegado 
contempla gastos de honorarios y reembolsables. 
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Sin embargo, a través del alcance No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la 
Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.6.2 FORMA DE 
PAGO, el cual se puede consultar en el siguiente enlace:  
  
 https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
 
OBSERVACIÓN 84 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación No. 23  
 
Se solicita de manera respetuosa a la Entidad, ampliar el plazo de entrega de la 
documentación requerido en el numeral 214 REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO de CINCO (5) DÍAS HÁBILES a DIEZ (10) DÍAS HÁBILES. Siguientes a la 
suscripción del contrato, teniendo en cuenta que las compañías aseguradoras realizan los 
análisis de riesgos con relación al monto y complejidad del proyecto a contratar y que estos 
tiempos pueden ser mayores a los establecidos en los Términos de Referencia, Así mismo. Y 
teniendo en cuenta que el personal que se requiere para desarrollar el contrato, no se 
encuentra totalmente contratado por las empresas, se deben adelantar los respectivos 
procesos de preselección los cuales toman cierto tiempo.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 84 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
 
OBSERVACIÓN 85 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación NO. 24  
 
Se Solicita de manera respetuosa a Entidad, ampliar el plazo de entrega de la 
documentación requerido en el numeral 2.15 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO de CINCO 
(5) DÍAS HÁBILES a DIEZ (10) DÍAS HÁBILES. Siguientes a la suscripción del contrato, 
teniendo en cuenta que las compañías aseguradoras realizan los análisis de riesgos con 
relación al monto y complejidad del proyecto a contratar y que estos tiempos pueden ser 
mayores a los establecidos en los Términos de Referencia, Así mismo. Y teniendo en cuenta 
que el personal que se requiere para desarrollar el contrato, no se encuentra totalmente 
contratado por las empresas, se deben adelantar los respectivos procesos de preselección 
los cuales toman cierto tiempo.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 85 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
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se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
 
OBSERVACIÓN 86 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación No. 25  
Por medio del presente se reitera a solicitud realizada con anterioridad a la Entidad, en 
donde se requiere la habilitación del Link de Descarga de la totalidad de los documentos 
Anexos, ya que hasta la fecha estos archivos han sido posible revisarlos verificarlos, de tal 
manera que se tiene certeza del estado de  los diseños y la calidad de la información. Así  
mismo no se han podido revisar los documentos presupuesto para validar la pertinencia de la 
información y la MATRIZ DE RIESGOS asociada al proyecto, como tampoco la descarga de 
los formularlos financieros para estructurar la propuesta económica.  
 
Como soporte a lo anterior, se anexa el pantallazo en donde no se permite el acceso al link 
de descarga en los Términos de Referencia.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 86 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación; sin embargo, a través del alcance 
N°1 se modificó parcialmente el numeral 11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los 
términos de referencia, el cual se podrá consultar en el siguiente link:  
 https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
 
OBSERVACIÓN 87 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación NO, 26  
Teniendo en cuenta el link de descarga no se encuentra habitado para el acceso a la 
información de los anexos técnicos establecidos en el Numeral 11 de los términos de 
referencia del presente proceso, pero teniendo en cuenta los anexos técnicos que se 
presentaron Piara Invitación Pública No. 03 de 2023, los cuales fueron revisados para emitir 
las observaciones al respectivo proceso, se reiteran las mismas observaciones para que 
sean contestadas y aclaradas por la Entidad.  
 
De acuerdo con las obligaciones técnicas enmarcadas en has Términos de Referencia, así 
en las diferentes partes del documento y de los respectivos Anexos Técnicos, se establece 
que el Contratista debe realizar el Modelo As Built y la Coordinación del Proyecto a través de 
la Metodología BIM a un LOD 500, sin embargo revisando las diferentes capetas no se 
encuentra el archiva o documento en REVIT, para establecer y determinar el estado de la 
información y así mismo poder calcular los costos asociados a la coordinación y seguimiento 
a través de la metodología BIM. Que se solicitan en el formulario de la Postulación 
Económica.  

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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Solicitamos respetuosamente, si este archivo o el documento hace parte de los Anexos 
Técnicos publicados, si los van a anexar o en qué momento del proceso se entregará este 
anexo.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 87 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite informar que, a través del contrato 26/002/2021, cuyo objeto es 
Realizar los diseños arquitectónicos y los estudios y diseños técnicos complementarios 
definitivos para la construcción del nuevo edificio del Consejo Superior de la Judicatura, 
ubicado en la ciudad de Medellín, calle 41 N° 52-28, Centro Administrativo Departamental La 
Alpujarra; se desarrolló el Modelo BIM de los diseños del proyecto, con un nivel de detalle 
que permite obtener toda la Información necesaria para los procesos constructivos y la 
generación de documentos correspondientes. 
  
La Coordinación BIM se considera fundamental para el éxito del proyecto, porque permite 
incorporar actualizaciones y ajustes necesarios, evitar conflictos y errores durante la 
construcción, identificar problemas antes de la ejecución y ahorra tiempo y recursos. 
 
Además, el Modelo BIM desarrollado para el proyecto cuenta con un nivel de desarrollo 
(LOD) 350. Esta información se entregará a quien quede seleccionado en el presente 
proceso 
 
Por otro lado, a través del alcance No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la 
Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.4.2.  
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
OBSERVACIÓN 88 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación NO. 27  
Para el riesgo número 1 y teniendo en cuenta que los diseños del proyecto fueron realizados 
por un consultor externo y la responsabilidad de los mismos radica en quien los ejecutó. Se 
solicita informar si, ¿En el caso que hayan observaciones a os mismos o dudas técnicas que 
requieran ser atendidas por este, el consultor asistirá a estas las mesas de trabajo bajo la 
solicitud de la Entidad?  
 
Si esta consultoría fue contratada por la Entidad y recibida por la misma a través de la 
Interventoría a la consultoría de diseños, se solicita que para la Asignación del riesgo no sea 
responsabilidad solamente del Contratista sino también del Contratante.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 88 
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El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 89 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación NO. 28  
Para el Riesgo 4 el cual corresponde a Que el originador de recursos no los gire completos y 
en oportunidad para obtener el cierre financiero del proyecto. Se le solicita a la Entidad la 
responsabilidad y la asignación del Riesgo sea del Contratare y no del Contratista ya que el 
Administrador Delegado NO tiene interacción con el Originador de Recursos.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 89 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
 
 
OBSERVACIÓN 90 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación NO. 29 
 
Para el Riesgo 5 Diferencial cambiario, se le solicita a la Entidad incluir en la responsabilidad 
y la asignación del riesgo al Contratante, ya que por la naturaleza del contrato de 
Administración Delegada y teniendo en cuenta que, el Comité de Adquisiciones va a definir 
los proveedores y subcontratistas y que este misma instancia está integrada en su mayoría 
con opción de voto a la Agencia Nacional Inmobiliaria - ANIM, razón por cual definirá los 
tiempos de contratar y esto puede afectar los costos en el tiempo, y las variables 
económicas. De otro lado y por la naturaleza del contrato el Administrador Delegado no 
podrá cubrir el riesgo cambiario mediante protecciones o cubrimientos otorgados por las 
entidades bancarias, para mantener el valor inicia del presupuesto.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 90 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
 
OBSERVACIÓN 91 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación No. 30  
Para el Riesgo 6 el cual corresponde a Trámites administrativos adicionales que puedan 
surgir durante la etapa de construcción como prórroga o modificación de licencia de 
construcción, licencias ambientales, planes de manejo de tránsito, permisos en entidades 
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distritales o gubernamentales, etc. se le solicita a la Entidad que la responsabilidad y la 
asignación del Riesgo sea compartida por el Contratante el Contratista ya que si bien se 
encuentra la obligación administrativa y técnica del Administrador Delegado para actualizar y 
realizar las prórrogas y modificaciones a las licencias o permisos, NO es responsabilidad del 
Contratista adelantar algún trámite que en su momento la Entidad no haya solicitado o 
expedido y esto puede afectar los tiempos de ejecución del proyecto y los costos de los 
mismos.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 91 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
 
OBSERVACIÓN 92 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación NO. 31  
Para el Riesgo 14 el cual corresponde a incumplimiento del contratista en el pago a 
proveedores, de servicio profesionales, salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones 
laborales, subcontratos asociados al contrato, se solicita a la Entidad que la responsabilidad 
la asignación del Riesgo sea compartida por el Contratante. La Interventoría y el Contratista 
ya que los recursos serán giradas por la FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A, 
previa presentación de los documentos requeridos para el pago y aprobación de la 
Interventoría y la Agencia Nacional Inmobiliaria. Así mismo se aclara que si el Originador de 
Recursos no realiza los desembolsos a la FIDUCIARIA, no es labor del Contratista solicitar el 
desembolso de los mismos.  
Es importante aclarar que el procedimiento de solo contempla los días después de que los 
documentos se encuentren radicados en la Fiduciaria, pero no contempla los retrasos o 
tiempos que se la interventoría y la Entidad para darle viabilidad al Par tal razón estos 
atrasos pueden ser a causa de la totalidad de bs participantes en ejecución del Contrato 
(Contratista, Interventoría y Entidad).  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 92 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
 
OBSERVACIÓN 93 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación No. 32 
Teniendo en cuenta la observación anterior, y dada la imposibilidad de poder revisar y 
analizar la información aportada en link de descarga referido en el numeral 11 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los términos de referencia; solicita respetuosamente a 
la Entidad, AMPLIAR EL PLAZO para presentar observaciones a los TÉRMINOS DE 
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REFERENCIA de la INVITACION PÚBLICA No. 05 de 2024, en por lo menos QUINCE (15) 
DÍAS. Tiempo prudente para poder revisar y analizar la información aportada en los 
ANEXOS referenciados, y así poder solicitar observaciones o aclaraciones a temas tan 
relevantes para el Proceso de Selección como la Matriz de Riesgos, el presupuesto del 
Costo Directo, la Postulación Económica, los Formularios financieros para presentar la 
propuesta. Y los respectivos anexos técnicos y especificaciones técnicas del proyecto. 
Información relevante para presentar una propuesta económica alineada con dicha 
información.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 93 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
 
OBSERVACIÓN 94 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 15:51 
Observación No. 33  
Alineado con la observación anterior y teniendo en cuenta el requerimiento de prórroga para 
presentar observaciones a has términos de Referencia, se solicita respetuosamente. 
AMPLIAR EL PLAZO DE CIERRE DEL PROCESO Y LA ENTREGA DE LAS 
POSTULACIONES, en por TREINTA (30) DÍAS Tiempo prudente para poder revisar las 
respuestas a las observaciones y los Alcances a los Términos de Referencia a los que 
hubiese lugar, y posteriormente estructurar y ajustar la propuesta técnica y económica por 
parte de los interesados Esto con el fin de poder garantizar la posibilidad la pluralidad de 
oferentes y la selección objetiva para el presente proceso y evitando que nuevamente pueda 
declararse fallido.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 94 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 95 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:09 
 
Por la presente solicitamos que la Nota 11 del numeral 2.2.2. REGLAS COMUNES PARA LA 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADMISIBLE Y ADICIONAL DEL POSTULANTE 
NACIONAL Y EXTRANJERO, que cita: 
 
Nota 11: En caso de estar interesado en presentar postulación bajo ESTRUCTURA PLURAL, 
deberá tener en cuenta lo siguiente: Ninguno de los integrantes de la estructura plural podrá 
tener participación en menos del 20% DE LA CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDA. 
Conforme a los requisitos establecidos en el numeral 2.3 REQUISITOS MÍNIMOS DE 
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CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 
 
Quitada de los términos, basados en que en los anteriores procesos no existía este 
requerimiento, además por ser un proceso de administración delegada todos los 
constructores no necesariamente deben tener 10.000 millones de capital de trabajo 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 95 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, 
se permite NO SE ACEPTA la observación, toda vez que conforme al análisis del sector y 
para asegurar el cumplimiento del objeto contractual se considera necesario que la 
capacidad financiera de los integrantes de las estructuras plurales sea igual o superior al 
20% de los indicadores de capital de trabajo y patrimonio establecidos en el numeral 2.3. 
REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL, conforme al Alcance No. 1, el cual se encuentra disponible para 
consulta en el siguiente enlace: 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 96 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:09 
Así mismo solicitamos que el criterio de puntaje de experiencia especifica adicional ítem 
2.5.1, que cita:  
Se otorgará un MÁXIMO CINCO PUNTO SETENTA Y CINCO (5.75) PUNTOS, y se evaluará 
de la siguiente manera: 
  
A. MÁXIMO CINCO PUNTO SETENTA Y CINCO (5.75) PUNTOS, a quien aporte 
hasta un (1) contrato de obra ejecutado, terminado y liquidado, en los últimos QUINCE (15) 
años contados a partir de la publicación de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA Y 
CON UN ÁREA CONSTRUIDA DE MÍNIMO 5.000 M2, en el cual se haya realizado el 
proceso de CERTIFICACIÓN LEED para la CATEGORÍA GOLD O PLATINO y cuyo grupo 
ocupacional (de acuerdo con lo establecido en el titulo K de la NSR-10) corresponda al grupo 
Institucional, Comercial (únicamente bancos, consultorios, oficinas, edificaciones 
administrativas y centros comerciales) o Lugares de Reunión. Estos contratos deberán 
encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP – si el postulante está 
obligado a hacerlo. 
 
Basados también en que en los anteriores proceso no existía este requerimiento para 
puntaje. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 96 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en el 
numeral 2.5.1.        ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
ADICIONAL DEL POSTULANTE de los Términos de Referencia 
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OBSERVACIÓN 97 
➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:17 

Debido a que se requiere analizar el modelo BIM, elaborado en la consultoría y mientras la 
información es suministrada, por la entidad, solicitamos ampliar el cierre de proceso en 10 
días calendario. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 97 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo 
establecido en el numeral 5. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR 
POSTULACIÓN. 
 
Por otro lado, a través del alcance No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la 
Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 11. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 98 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:17 
 
2.2.2 REGLAS COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADMISIBLE Y 
ADICIONAL DEL POSTULANTE NACIONAL Y EXTRANJERO, la Nota 11 expresa lo 
siguiente:  
 
Nota 11: En caso de estar interesado en presentar postulación bajo ESTRUCTURA RURAL, 
deberá tener en cuenta 10 siguiente:  
Ninguno de los integrantes de la estructura plural podrá tener participación en menos del 
20% DE LA CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDA. Conforme a los requisitos 
establecidos en el numeral 2.3 REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. (Negrilla 2 fuera de texto)  
 
Teniendo en cuenta las condiciones actuales de la economía del país, y el crecimiento 
negativo que han tenido las empresas de la industria de la construcción, y de la 
infraestructura, que se ven reflejadas en los indicadores económicos de estas compañías, 
sugerimos disminuir la participación de alguno de los integrantes de le estructura plural al 
DIEZ POR CIENTO.  
 
Teniendo en cuenta, que el contrato a suscribir es de administración delegada, solicitamos 
tener en cuenta lo siguiente: a) Los gastos reembolsables se propone pagarlos 
mensualmente, por parte del fideicomiso, b) el contratista administrador delegado, recibirá 
sus ingresos de la siguiente forma:  
El flujo de caja con que cuenta el administrador delegado, son Sus honorarios que, en el 
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peor escenario, alcanzan el 11,36% del presupuesto oficial.  
 
Para las garantías del contrato, la persona natural o jurídica que debe demostrar solidez 
financiera son los subcontratistas en primer lugar, y aunque el administrador delegado 
representa una garantía para a entidad, la expedición de las pólizas de seguros es 
discrecional de las aseguradoras, e intervienen otros aspectos como la experiencia de las 
empresas, y el Cumplimiento a través del tiempo.  
 
Si la entidad contratante cuenta con los amparos suficientes, el administrador delegado debe 
financiar únicamente sus propios honorarios, no existe razón alguna para que se exija este 
requisito tan alto, que limita el principio de la libre asociación para los proponentes plurales.  
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, solicitamos reducir la participación mínima de 
los integrantes en la capacidad financiera requerida al 10%.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 98 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, de conformidad con análisis del 
sector efectuado en la etapa precontractual, fue posible establecer que los potenciales 
postulantes cuentan con estados financieros que acreditan una capacidad financiera 
solvente, ahora bien, cabe resaltar que el valor del contrato del administrador delegado 
contempla gastos de honorarios y reembolsables. 
 
Sin embargo, a través del alcance No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la 
Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.6.2 FORMA DE 
PAGO, el cual se puede consultar en el siguiente enlace:  
  
 https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 99 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:17 
El proyecto de pliegos manifiesta lo siguiente: 
1.4.1.21.        Habilitar un repositorio documental digital, albergado en un servicio de 
almacenamiento dispuesto por EL CONTRATISTA, de acuerdo con los parámetros 
establecidos en el documento BEP aprobado por la interventoría y en consonancia con el 
plan de gestión de comunicaciones para el manejo de la información del proyecto. 
¿Los costos del repositorio documental a cargo de quien estarán?  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 99 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite aclarar que, de acuerdo con lo establecido en los numerales 1.6.1. 
VALOR DEL CONTRATO y 2.4 POSTULACIÓN ECONÓMICA, de los Términos de 
Referencia; los Software hacen parte de los costos asociados a papelería y equipos de 
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oficina, que se incluyen en los gastos Generales Fijos, considerados como costos 
mensuales, a partir del valor propuesto en la postulación económica. 
Por lo tanto, el observante deberá tener en cuenta en su postulación los gastos asociados al 
repositorio documental, software, licencias y demás elementos necesarios para llevar a cabo 
el contrato. 
 
OBSERVACIÓN 100 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:17 
En el proyecto de pliego, se indica que dentro del alcance del contrato Se encuentra la 
realización de los ajustes al diseño y complementarlos, sin que se generen pagos por estos 
trabajos a realizar.  En la página 14 párrafo 1, a la letra dice:  
 
1.4.1.26.        Realizar oportunamente los detalles constructivos que no se encuentren 
determinados en el anexo técnico del proyecto, incluidos planos y especificaciones técnicas, 
planos de taller de las actividades que por cuestiones ajenas al diseñador o el Patrimonio 
Autónomo requiera, como pueden ser ajustes de los diseños entregados y los diseños 
complementarios a nivel de ingeniería de detalle de los componentes que según el criterio 
del constructor sean necesarios para garantizar la correcta ejecución del proyecto. Lo 
anterior con previa aprobación del interventor del CONTRATO y sin costos adicionales sobre 
el presupuesto. 
 
Por otra parte, se responsabiliza al contratista de Hacer la coordinación BIM. completo con 
cargo a los honorarios del administrador.  
●        Realizar la apropiación de los Diseños Completos del Proyecto: revisión, ajuste o 
actualizaciones y/o complementos, en el caso de ser necesario, de los estudios y diseños 
existentes, con el fin de apropiar por parte de EL CONTRATISTA y consolidar la información 
que permita la correcta ejecución de la construcción del proyecto en su totalidad. Así mismo, 
realizar la Coordinación BIM de los estudios y diseños existentes. El alcance de esta 
actividad incluye la Fase 1 y el restante del proyecto completo para el Edificio. 
●        Elaborar y entregar el Informe técnico que contenga la verificación y aceptación por 
parte de EL CONTRATISTA, de los Diseños Completos del Proyecto. Los costos asociados a 
los ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños existentes serán responsabilidad del 
CONTRATISTA y no serán objeto de reconocimiento adicional por parte de LA FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA. 
 
El proyecto de pliegos traslada la responsabilidad de los diseños, al contratista administrador 
delegado para la construcción, yendo en contravía de lo expresado por la ley 400 de 1997 y 
sus decretos modificatorios y reglamentarios, adicionalmente indica que el administrador 
delegado debe asumir los costos de las modificaciones de los diseños. Como se expresó 
anteriormente lo solicitado va en contravía de la ley 400 de 1997, y le quita la 
responsabilidad del diseño a la consultoría de diseño.  
 
●        El CONTRATISTA en el evento de realizar ajustes o actualizaciones de los estudios y 
diseños existentes, deberá presentar a la Interventoría el cumplimiento de la normatividad 
vigente aplicable. Así mismo el CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad de los 
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estudios y diseños objeto de modificación realizada bajo el marco del presente contrato. Los 
costos asociados a los ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños existentes serán 
responsabilidad del CONTRATISTA y no serán objeto de reconocimiento adicional por parte 
de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA. 
 
Se debe entregar el modelo coordinado del proyecto con el fin de evaluar el alcance de los 
trabajos a realizar. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 100 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite informar que, a través del contrato 26/002/2021, cuyo objeto es 
Realizar los diseños arquitectónicos y los estudios y diseños técnicos complementarios 
definitivos para la construcción del nuevo edificio del Consejo Superior de la Judicatura, 
ubicado en la ciudad de Medellín, calle 41 N° 52-28, Centro Administrativo Departamental La 
Alpujarra; se desarrolló el Modelo BIM de los diseños del proyecto, con un nivel de detalle 
que permite obtener toda la Información necesaria para los procesos constructivos y la 
generación de documentos correspondientes. 
  
La Coordinación BIM se considera fundamental para el éxito del proyecto, porque permite 
incorporar actualizaciones y ajustes necesarios, evitar conflictos y errores durante la 
construcción, identificar problemas antes de la ejecución y ahorra tiempo y recursos. 
 
Además, el Modelo BIM desarrollado para el proyecto cuenta con un nivel de desarrollo 
(LOD) 350. Esta información se entregará a quien quede seleccionado en el presente 
proceso 
 
Por otro lado, a través del alcance No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la 
Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 
11.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN 101 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:17 
Dentro del desarrollo del Proyecto se propone una fase de apropiación de diseños, la cual va 
en contravía de la ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios y complementarios, 
eximiendo de responsabilidad al ejecutor de tos diseños, lo cual es ampliamente ilegal.  
 
●        Elaboración y entrega del PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1: 
Tomando de base los estudios técnicos y diseños con los que cuenta el proyecto, así como 
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el presupuesto que soporta el Costo Directo de La Construcción - Fase 1 , el Contratista 
junto a la Interventoría deberán elaborar el Presupuesto Detallado Definitivo - Fase 1, en la 
etapa de pre construcción, que como mínimo deberá tener como entregables: definición de 
las actividades, capítulos y subcapítulos a ejecutar, memorias de cálculo, valores unitarios de 
las actividades, cantidades definitivas de cada actividad, definición de los desperdicios y 
rendimientos máximo y mínimos, mano de obra, flujo de caja, listado de insumos, y todo lo 
requerido para la correcta ejecución del proyecto y respectivo control, acorde a la modalidad 
de ejecución por Administración Delegada. Incorporar las actividades que se consideren 
faltantes en relación al presupuesto adjunto al presente proceso. El resultado del 
presupuesto no podrá sobrepasar el Costo Directo de la Construcción – Fase 1 y la ejecución 
física deberá como mínimo garantizar la entrega y puesta en operación del alcance definido 
como Fase 1 del proyecto, el cual se puede consultar en el Anexo Técnico N° 4, de los 
presentes TERMINOS DE REFERENCIA. El PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO – 
FASE 1, será presentado ante el Comité de Adquisiciones para su aprobación. 
●        El alcance de la Fase 1, podrá ser objeto de ajuste, bajo previa aprobación del Comité 
de Adquisiciones. 
 
La entidad solicita la elaboración del presupuesto definitivo, solicitamos aclarar si este costo 
adicional se pagaría en los gastos reembolsables, ya que el administrador delegado revisara 
los entregables de la consultoría de diseño, y no debe hacer un trabajo similar al del 
consultor de diseño antes de la fase de construcción. Por lo anterior solicitamos ampliar el 
plazo de ejecución de esta fase en mínimo 4 meses.  
 
Con base en lo anterior se debe definir el alcance del trabajo de Elaborar la coordinación BIM 
de los estudios y diseños apropiados, ya que lo anterior da a entender que el proyecto no 
está coordinado, por lo que, solicitamos a la entidad, la entrega del modelo 3D coordinado, 
en LOD 350 como requisito mínimo.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 101 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite informar que, a través del contrato 26/002/2021, cuyo objeto es 
Realizar los diseños arquitectónicos y los estudios y diseños técnicos complementarios 
definitivos para la construcción del nuevo edificio del Consejo Superior de la Judicatura, 
ubicado en la ciudad de Medellín, calle 41 N° 52-28, Centro Administrativo Departamental La 
Alpujarra; se desarrolló el Modelo BIM de los diseños del proyecto, con un nivel de detalle 
que permite obtener toda la Información necesaria para los procesos constructivos y la 
generación de documentos correspondientes. 
  
La Coordinación BIM se considera fundamental para el éxito del proyecto, porque permite 
incorporar actualizaciones y ajustes necesarios, evitar conflictos y errores durante la 
construcción, identificar problemas antes de la ejecución y ahorra tiempo y recursos. 
 
Además, el Modelo BIM desarrollado para el proyecto cuenta con un nivel de desarrollo 
(LOD) 350. Esta información se entregará a quien quede seleccionado en el presente 
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proceso 
 
Por otro lado, a través del alcance No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la 
Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.4.2.1. 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO y 11.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el cual 
se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 102 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:17 
Los pliegos solicitan obtener la certificación LEED.  
 
o        Presentar el Action Plan y realizar todas las actividades necesarias para la 
consecución de créditos establecidos para la obtención de la certificación LEED GOLD, la 
cual es otorgada por el U.S. GREEN BUILDING COUNSIL, la cual debe seguir los 
lineamientos establecidos en el documento Guide for Green Building Design and 
Construction. Debe ser elaborado a partir de la documentación correspondiente a la 
Certificación LEED GOLD presentada y adelantada por el consultor de estudios y diseños. 
Dichos documentos están incluidos en el Anexo 2 (Especificaciones técnicas de 
construcción). 
 
Se debe aclarar cuál es el alcance del modelo as built que se debe entregar.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 102 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite informar que, lo que se espera del modelo as built es una 
representación fiel de cómo se lograron los créditos LEED GOLD durante la construcción. 
Donde se documente y valide cada aspecto relevante para cumplir con los estándares de 
sostenibilidad.  
Por lo tanto, el Action Plan debe incluir una descripción detallada de cómo se abordarán los 
requisitos de los créditos específicos para la certificación como eficiencia energética, uso de 
materiales sostenibles, calidad del aire interior, etc. El modelo as built debe reflejar cómo se 
cumplen estos requisitos. 
El modelo debe mostrar la ubicación precisa de elementos sostenibles que  contribuyen a los 
créditos LEED  como paneles solares, vegetación, sistemas de recolección de agua de lluvia, 
etc. También debe reflejar datos reales de consumo de energía, agua y otros recursos. 
 
OBSERVACIÓN 103 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:17 
Se debe realizar la entrega del modelo BIM final  
 
1.4.2.1.47.        Entregar de acuerdo con la lista de usos BIM, del documento BEP, las 
diferentes estrategias de los entregables durante la ejecución del proyecto.   
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1.4.2.1.48.        Atender los requerimientos solicitados por la Supervisión Técnica 
Independiente del proyecto, documentando claramente los procesos, procedimientos y 
mejoras realizadas producto de las solicitudes realizadas.   
1.4.2.1.54.        Elaborar, durante la ejecución del contrato, el manual de funcionamiento y 
mantenimiento de la obra incluyendo el Plan de Mantenimientos a implementar por el 
operador final, en articulación con el modelo BIM final. Para el caso deberán exigirle a los 
proveedores y subcontratistas los catálogos, manuales de mantenimiento y 
recomendaciones relevantes. 
 
Solicitamos aclarar la cantidad de USOS BIM, a entregar, o si se deben incluir todos los usos 
definidos por el PENN STATE.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 103 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite informar que, se espera que se seleccionan los usos BIM relevantes 
según las necesidades específicas del proyecto. En este enfoque, se incluirían los usos BIM 
que tengan un impacto significativo en la construcción, operación o mantenimiento del 
edificio. No se agregarían elementos innecesarios. La decisión final de la cantidad de usos 
debe ser tomada en conjunto con la interventoría.   
 
OBSERVACIÓN 104 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:20 
1. En la página 131 de los Términos de Referencia, la entidad señala que se deberá 
diligenciar el Anexo en formato Excel contenido en el link que relacionan, pero al abrirlo no 
se encuentra:  
Se solicita publicar de nuevo el link relacionado. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 104 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación; sin embargo, a través del alcance 
N°1 se modificó parcialmente el numeral 11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los 
términos de referencia, el cual se podrá consultar en el siguiente link:  
 https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 105 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:20 
2. En la Pagina 19, del numeral 11. ESPECIFICACIONES TECNICAS, la entidad señala una 
lista de anexos que se encuentran en el enlace señalado, pero al abrirlo aparece un aviso 
que se ha quitado el archivo 
Se solicita publicar de nuevo el link de todos los anexos y formularios de la propuesta, para 
verificar que la información que se encuentran en los Anexos corresponda a los requisitos de 
los términos 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 105 
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El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación; sin embargo, a través del alcance 
N°1 se modificó parcialmente el numeral 11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los 
términos de referencia, el cual se podrá consultar en el siguiente link:  
 https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 106 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:20 
3. En el numeral 2.2.1 Experiencia Específica Admisible, la entidad solicita que los contratos 
para acreditar la experiencia sean suscritos en los últimos 15 años, se entiende que es a la 
suscripción del contrato. Por favor confirmar, si nuestra apreciación es correcta 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 106 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación; sin embargo, a través del alcance 
N°1 se modificó lo establecido en el numeral 2.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
ADMISIBLE, el cual se podrá consultar en el siguiente link:  
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
OBSERVACIÓN 107 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:20 
4. Se solicita aclarar si para los especialistas que no requieren permanecer todo el plazo del 
contrato, como por ejemplo el Especialista de Geotecnia se requiere durante la cimentación y 
la construcción de los sótanos, en este caso por ejemplo  ¿se puede poner una duración 
inferior al plazo de ejecución? 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 107 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite reiterar lo establecido en el numeral 2.4 POSTULACIÓN ECONÓMICA: El valor 
de la Postulación deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la 
ejecución del CONTRATO y hasta la entrega total de la misma a satisfacción, todo el 
personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos que se 
requieran. 
 
La decisión acerca de la permanencia del personal mínimo requerido debe ser tomada en 
conjunto con la interventoría.   
 
 
OBSERVACIÓN 108 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:20 
 
5. En el costo mes del personal ¿se debe incluir el porcentaje de Estampilla pro-Universidad 
Nacional y FONSECON? 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 108 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite aclarar que, para el cumplimiento del objeto del CONTRATO derivado del presente 
proceso de invitación pública, se ha estimado un presupuesto de hasta VEINTISIETE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS ($27,466,611,595) incluido el IVA y los demás impuestos, 
tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, estampilla Pro 
universidad Nacional de Colombia - Art. 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013- y 
Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON - Leyes 1941 de 
2018, 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas 
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, 
costos directos e indirectos, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución 
y/o liquidación del CONTRATO con cargo al P.A. FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN 
Y ANTIOQUIA. 
 
OBSERVACIÓN 109 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:20 
 
6. En el numeral 2.3 Requisitos Mínimos de Carácter Financiero y Capacidad Organizacional, 
la entidad solicita el Capital de Trabajo y Patrimonio, respecto al Costo Directo de la 
Construcción: 
Se solicita que los indicadores sean respecto al valor de la Administración Delegada; dado 
que el proceso es bajo esta modalidad y los recursos son de la entidad, no del futuro 
contratista. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 109 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, toda vez que en el análisis del sector 
efectuado en la etapa precontractual fue posible establecer que los potenciales postulantes 
pueden demostrar la capacidad financiera y organizacional exigida en los términos de 
referencia. 
 
 
 
OBSERVACIÓN 110 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:20 
 
7. Por favor confirmar que Estampilla pro-Universidad Nacional y FONSECON, de las 
compras y subcontratos realizados al fondo rotatorio, ¿serán asumidos por la ANIM o se les 
descontara a cada uno de los proveedores y/o subcontratista? Ya que este impuesto no 
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puede ser con cargo a los honorarios del administrador delegado 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 110 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, para el cumplimiento del objeto del CONTRATO derivado del presente 
proceso de invitación pública, el Contratista Administrador Delegado deberá hacer todos los 
descuentos de ley y realizar los respectivos pagos a las diferentes entidades recaudadoras 
de las contribuciones o impuestos respectivos 
 
OBSERVACIÓN 111 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:20 
 
8. En el numeral 2.4 Postulación Económica da a entender que uno debe presupuestar cada 
uno de los ítems que componen los gastos generales, pero no tenemos acceso al Anexo en 
Excel para verificar si se puede insertar columnas. Se solicita aclarar si nuestra apreciación 
es correcta. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 111 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, para el cumplimiento del objeto del CONTRATO derivado del presente 
proceso de invitación pública, el Contratista Administrador Delegado deberá hacer todos los 
descuentos de ley y realizar los respectivos pagos a las diferentes entidades recaudadoras 
de las contribuciones o impuestos respectivos. 
 
OBSERVACIÓN 112 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:20 
9. Se solicita a la entidad que se suprima la parte de la apropiación de los diseños, dado que 
los diseños que la entidad tiene para el proyecto son de hace varios años, y existe la 
posibilidad que se deba actualizar para la ejecución de dicho proyecto. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 112 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite reiterar que, dentro de las obligaciones de carácter específico se 
encuentra entre otras, realizar las siguientes actividades […] Realizar la apropiación de los 
Diseños Completos del Proyecto: revisión, ajuste o actualizaciones y/o complementos, en el 
caso de ser necesario, de los estudios y diseños existentes, con el fin de apropiar por parte 
de EL CONTRATISTA y consolidar la información que permita la correcta ejecución de la 
construcción del proyecto en su totalidad.  
 
Así mismo, realizar la Coordinación BIM de los estudios y diseños existentes. El alcance de 
esta actividad incluye la Fase 1 y el restante del proyecto completo para el Edificio; y […]. El 
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CONTRATISTA en el evento de realizar ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños 
existentes, deberá presentar a la Interventoría el cumplimiento de la normatividad vigente 
aplicable. Así mismo el CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad de los estudios y 
diseños objeto de modificación realizada bajo el marco del presente contrato. Los costos 
asociados a los ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños existentes serán 
responsabilidad del CONTRATISTA y no serán objeto de reconocimiento adicional por parte 
de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA. 
 
Por lo tanto, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los Términos de 
Referencia 
 
OBSERVACIÓN 113 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:20 
10. Teniendo en cuenta que no se cuenta con los Anexos y formularios de los links 
publicados por la entidad se solicita ampliar los plazos de observaciones y cierre de la oferta 
así:  
- Aplazar fecha de observaciones una semana después de publicada la información faltante. 
- Aplazar la fecha de presentación de ofertas para dos semanas después de la respuesta a 
observaciones. 
Teniendo en cuenta que es fundamental revisar la información de los Anexos y formularios, y 
en dicha revisión pueden surgir inquietudes que es necesario aclarar para la presentación de 
las ofertas.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 113 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo indicado en el 
numeral 5. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR POSTULACIÓN, de los términos 
de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 114 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:20 
11. En la ejecución de los proyectos en Colombia, existen contratos de Administración 
Delegada donde se ejecutan bajo Gerencia de Obra.  
 
Se solicita a la entidad aclarar si estos proyectos son aceptados para la acreditación de la 
Experiencia. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 114 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación; sin embargo, a través del alcance 
N°1 se modificó lo establecido en el numeral 2.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
ADMISIBLE, el cual se podrá consultar en el siguiente link:  
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomo 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomo
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OBSERVACIÓN 115 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
1. Por favor confirmar cual es la fecha estimada de inicio. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 115 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite informar que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.11. 
PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA de los términos de referencia, La etapa de pre-
construcción iniciará su ejecución, a partir de la firma del acta de inicio, lo cual deberá 
realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la legalización de los requisitos de 
ejecución. 
 
OBSERVACIÓN 116 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
2.        Por favor confirmar cual es el plazo de entrega de la programación detallada, ya que, 
si bien se enmarca como una obligación durante el periodo de Preconstrucción que 
corresponde a 2 meses, en el Numeral 1.4.2.1.2 indican que se debe presentar la 
programación a la Interventoría, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato. 
Solicitamos dar claridad, ya que la programación debería ser posterior a la entrega del 
presupuesto al finalizar la etapa de Preconstrucción es decir 2 meses. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 116 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite aclarar que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.4.2.1. 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, en la obligación 1.4.2.1.2., se indica que se 
deberá Presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA dentro de los CINCO (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, la siguiente información y documentación: • 
Programación detallada de la etapa de pre construcción del proyecto, discriminando las 
actividades a ejecutar; de igual manera el cronograma deberá cumplir con el plazo del objeto 
contractual y las actividades deberán estar detalladas [...] 
 
Así mismo, se informa a través del Alcance 1 se modificó parcialmente el numeral 1.4.2.  
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, de los términos de Referencia, los cuales se 
pueden consultar en el siguiente link:  
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 117 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
3.        Considerando que para la elaboración de los diseños del proyecto el PA FC- Proyecto 
ministerio realizó un Contrato de Consultoría No. 26/002/2021 cuyo objeto es Realizar los 
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diseños arquitectónicos y los estudios y diseños técnicos complementarios definitivos para la 
construcción del nuevo edificio del Consejo Superior de la Judicatura, ubicado en la ciudad 
de Medellín, calle 41 No. 52-28, Centro Administrativo Departamental La Alpujarra, empresa 
en la que reposa la responsabilidad de entregar de manera completa y en debida forma los 
diseños requeridos para la construcción de las obras y que el alcance del contrato que se 
derive del proceso de invitación es la Construcción de las mismas y no sus diseños, 
solicitamos se aclare que las actividades relacionadas con ajustes de los diseños entregados 
y los diseños complementarios a nivel de ingeniería de detalle de los componentes 
necesarios para garantizar la correcta ejecución del proyecto, son una responsabilidad de 
dicho diseñador, pues no se puede trasladar al constructor la responsabilidad y ejecución de 
actividades de otro contrato. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 117 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite reiterar que, dentro de las obligaciones de carácter específico se 
encuentra entre otras, realizar las siguientes actividades […] Realizar la apropiación de los 
Diseños Completos del Proyecto: revisión, ajuste o actualizaciones y/o complementos, en el 
caso de ser necesario, de los estudios y diseños existentes, con el fin de apropiar por parte 
de EL CONTRATISTA y consolidar la información que permita la correcta ejecución de la 
construcción del proyecto en su totalidad.  
 
Así mismo, realizar la Coordinación BIM de los estudios y diseños existentes. El alcance de 
esta actividad incluye la Fase 1 y el restante del proyecto completo para el Edificio; y […]. El 
CONTRATISTA en el evento de realizar ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños 
existentes, deberá presentar a la Interventoría el cumplimiento de la normatividad vigente 
aplicable. Así mismo el CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad de los estudios y 
diseños objeto de modificación realizada bajo el marco del presente contrato. Los costos 
asociados a los ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños existentes serán 
responsabilidad del CONTRATISTA y no serán objeto de reconocimiento adicional por parte 
de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA. 
 
Por lo tanto, el observante deberá tener en cuenta en su postulación los gastos asociados a 
los ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños. 
 
OBSERVACIÓN 118 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
4. Solicitamos además se aclare el procedimiento en caso de no aceptación de los 
diseños y la responsabilidad a cargo del diseñador del proyecto para su ajuste y trámite. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 118 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite reiterar que, dentro de las obligaciones de carácter específico se 
encuentra entre otras, realizar las siguientes actividades […] Realizar la apropiación de los 
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Diseños Completos del Proyecto: revisión, ajuste o actualizaciones y/o complementos, en el 
caso de ser necesario, de los estudios y diseños existentes, con el fin de apropiar por parte 
de EL CONTRATISTA y consolidar la información que permita la correcta ejecución de la 
construcción del proyecto en su totalidad.  
 
Así mismo, realizar la Coordinación BIM de los estudios y diseños existentes. El alcance de 
esta actividad incluye la Fase 1 y el restante del proyecto completo para el Edificio; y […]. El 
CONTRATISTA en el evento de realizar ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños 
existentes, deberá presentar a la Interventoría el cumplimiento de la normatividad vigente 
aplicable. Así mismo el CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad de los estudios y 
diseños objeto de modificación realizada bajo el marco del presente contrato. Los costos 
asociados a los ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños existentes serán 
responsabilidad del CONTRATISTA y no serán objeto de reconocimiento adicional por parte 
de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA. 
 
Por lo tanto, el observante deberá tener en cuenta en su postulación los gastos asociados a 
los ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños. 
 
OBSERVACIÓN 119 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
5.        Solicitamos modificar los numerales 1.4.1.26 y 1.4.1.27, en los cuales mencionan que 
los ajustes de los diseños y diseños complementarios a nivel de ingeniería de detalle y el 
personal asociado a estas revisiones y/o ajustes son a cargo del contratista sin costo sobre 
el presupuesto de obra. En referencia a la observación No 3, insistimos que el objeto del 
contrato de esta invitación es de construcción y no de diseños, y que, por consiguiente, la 
responsabilidad de los mismos, debe ser asumida por el contratista de consultoría. 
Dado el objeto del contrato, consideramos que no se puede trasladar al contratista la 
obligación de apropiación de diseños cuando los mismos fueron ejecutados con un tercero 
responsable de garantizar que los fueran suficientes para el desarrollo de las obras, es así 
como, solicitamos se elimine esta obligación o por lo menos se estructure de manera distinta 
aclarando primero que lo que hará el contratista será la revisión de los diseños y advertirá al 
contratante las inconsistencias y vacíos que encuentre; así mismo, se ajuste el plazo para 
realizar dichas actividades, pues una revisión de este tipo de diseños y más aun de esta 
envergadura requiere un plazo mínimo de 3 meses. Reiteramos que la revisión y aceptación 
y consecuente pago, se debió adelantar en el curso del contrato de consultoría Contrato de 
Consultoría Integral No. No. 26/002/2021 cuyo objeto es Realizar los diseños arquitectónicos 
y los estudios y diseños técnicos complementarios definitivos para la construcción del nuevo 
edificio del Consejo Superior de la Judicatura, ubicado en la ciudad de Medellín, calle 41 No. 
52-28, Centro Administrativo Departamental La Alpujarra y debe ser el contratista de diseño 
el responsable de los productos entregados en el marco del contrato citado. 
Entendemos igualmente que la responsabilidad relacionada con los trámites de la licencia de 
construcción, se encuentran en cabeza del contratante, por lo que solicitamos se aclare el 
alcance de esta obligación. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 119 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite reiterar que, dentro de las obligaciones de carácter específico se 
encuentra entre otras, realizar las siguientes actividades […] Realizar la apropiación de los 
Diseños Completos del Proyecto: revisión, ajuste o actualizaciones y/o complementos, en el 
caso de ser necesario, de los estudios y diseños existentes, con el fin de apropiar por parte 
de EL CONTRATISTA y consolidar la información que permita la correcta ejecución de la 
construcción del proyecto en su totalidad.  
 
Así mismo, realizar la Coordinación BIM de los estudios y diseños existentes. El alcance de 
esta actividad incluye la Fase 1 y el restante del proyecto completo para el Edificio; y […]. El 
CONTRATISTA en el evento de realizar ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños 
existentes, deberá presentar a la Interventoría el cumplimiento de la normatividad vigente 
aplicable. Así mismo el CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad de los estudios y 
diseños objeto de modificación realizada bajo el marco del presente contrato. Los costos 
asociados a los ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños existentes serán 
responsabilidad del CONTRATISTA y no serán objeto de reconocimiento adicional por parte 
de LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA. 
 
Por lo tanto, el observante deberá tener en cuenta en su postulación los gastos asociados a 
los ajustes o actualizaciones de los estudios y diseños. 
 
OBSERVACIÓN 120 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
6. Considerando que, de acuerdo a lo señalado en la Ley 1796 de 2016 el revisor de 
los diseños se debe contratar por cuenta del solicitante la licencia, entendemos que esta será 
una responsabilidad del contratante y no del contratista por lo que solicitamos se aclare 
porque se le traslada esta responsabilidad. Así mismo solicitamos se incluya como obligación 
del contratante. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 120 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, teniendo en cuenta que se 
mantiene los establecido en los términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 121 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
7. Solicitamos se indique si el proyecto cuenta con la licencia de construcción vigente. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 121 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite aclarar que, a través de la RESOLUCIÓN N° C2-22-2840 del 27 de 
DICIEMBRE de 2022, se otorgó licencia de construcción en la modalidad de demolición total 
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y obra nueva, la cual se encuentra incluida dentro de Anexo 05 Licencias y permisos de los 
presentes términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 122 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
8.  Solicitamos se indique con que permisos cuenta el proyecto, cuáles se 
encuentran en trámite y cuales estarán en cabeza del contratista. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 122 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite aclarar que, dentro de Anexo 05 Licencias y permisos de los 
presentes términos de referencia se encuentra las licencias y permisos con las que cuenta el 
proyecto.  
  
Además, a través del alcance No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la 
Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.4.2.  
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, el cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
OBSERVACIÓN 123 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
9.        1.4.2.1.3, entendemos que en el contrato de consultoría No. 26/002/2021, se 
finalizaron los diseños en fase III con su correspondiente coordinación BIM, si es así, porque 
solicitan esta actividad en este contrato? 
Y si no está incluida, solicitamos que sea únicamente asociada a la Fase 1, ya que no se 
tiene información del restante del proyecto para hacer una evaluación en tiempo y valor de 
esta actividad. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 123 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, la Coordinación BIM se considera 
fundamental para el éxito del proyecto, porque permite incorporar actualizaciones y ajustes 
necesarios, evitar conflictos y errores durante la construcción, identificar problemas antes de 
la ejecución y ahorra tiempo y recursos. 
 
Además, el Modelo BIM desarrollado para el proyecto cuenta con un nivel de desarrollo 
(LOD) 350. Esta información se entregará a quien quede seleccionado en el presente 
proceso 
 
Por otro lado, a través del alcance No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la 
Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.4.2.  
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, el cual se puede consultar en el siguiente link:   

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos


Página 67 de 
109 

 

 

 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 124 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
10. 1.4.2.1.9,1.4.2.1.10,1.4.2.1.11,1.4.2.1.12 Ahora bien, respecto de los trámites que se 
encuentren en cabeza del contratista, solicitamos respetuosamente se aclare que las 
demoras en su obtención, siempre que no sean imputables al contratista seleccionado, 
deberán generar la revisión de los programas de obra y de su impacto en el presupuesto, lo 
anterior teniendo en cuenta que se trata de situaciones que están fuera de la esfera de 
control del contratista y que no está en capacidad de sopesar. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 124 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación; sin embargo, a través del alcance 
No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., 
se modificó parcialmente el numeral 1.4.2.  OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, el 
cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
OBSERVACIÓN 125 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
11. 1.4.2.2.2 Dado que el perfil del profesional obedece al exigido en los términos de 
condiciones, solicitamos se aclare que el personal de reemplazo debe cumplir con este perfil 
y no con el del personal que se retire. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 125 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite aclarar que, tal como se establece en los términos de referencia, el 
personal mínimo requerido sólo podrá ser reemplazado, previa autorización del interventor, 
por otro personal que deberá tener como mínimo, la formación académica y experiencia 
profesional específica igual o superior a aquella señalada en el numeral 2.15 PERSONAL 
MÍNIMO REQUERIDO de los términos de referencia que rige el proceso de selección. 
 
 
OBSERVACIÓN 126 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
12. Solicitamos se aclare que en caso que, derivado de los ajustes de los diseños se 
cause un impacto al plazo y valor, se revisarán estas condiciones y se realizarán las 
modificaciones al contrato que sean procedentes. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 126 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación; sin embargo, a través del alcance 
No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., 
se modificó parcialmente el numeral 1.4.2.  OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, el 
cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 127 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
13.        1.4.2.1.3 en referencia a las actividades a realizar en la etapa de Preconstrucción, 
indican que se debe elaborar el presupuesto detallado definitivo – Fase 1 y que este no 
puede sobrepasar el costo directo de la construcción fase 1. Entendemos que el cliente 
maneja una partida adicional de reajustes para el costo de construcción, considerando que el 
solo cambio de año, aumentara los valores unitarios del presupuesto base. 
 
Confirmar que los reajustes los maneja el cliente en una partida aparte. Solicitamos modificar 
que es posible superar el presupuesto, si se aprueban revisiones y/o ajustes y/o cambios en 
diseños por parte de la interventoría. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 127 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación; sin embargo, a través del alcance 
No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., 
se modificó parcialmente el numeral 1.4.2.  OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, el 
cual se puede consultar en el siguiente link:   
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
 
OBSERVACIÓN 128 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
14.        Entendemos que el valor del contrato es: Reembolsables de personal + 
Reembolsable gastos generales + Honorarios, es decir, ¿la postulación económica? ¿Es 
correcta esta apreciación? 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 128 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite reiterar lo establecido en el numeral 1.6.1. Valor del contrato El valor total del 
CONTRATO […] será el presentado en la postulación económica de acuerdo con el 
Formulario No. 2 Postulación Económica de los TÉRMINOS DE REFERENCIA, incluido el 
valor de los GASTOS REEMBOLSABLES y el valor correspondiente a los HONORARIOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes 
y/o contribuciones  establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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distritales o municipales,  que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y/o 
liquidación del CONTRATO. 
 
OBSERVACIÓN 129 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
 
15.        Numeral 1.6.2 Forma de pago – Nota 1 EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta 
que los pagos se realizarán una vez se cuente con los recursos en el P.A. FC - PAD CSJ - 
TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, cuanto tiempo toma el fondeo de los recursos? 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 129 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite aclarar que, el proyecto cuenta con los recursos apropiados para desarrollar el 
presente proceso, los cuales se desembolsaran en los treinta días calendario siguientes a la 
radicación en la Fiduciaria conforme a lo indicado en el Alcance N.1. el cual se encuentra 
disponible en el siguiente enlace: 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 130 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
16. Numeral 1.6.2 Forma de pago, solicitamos revisar la forma de pago de los 
Honorarios fijos, considerando que el plazo de la etapa de construcción son 30 meses y se 
propone PAGO en 7 HITOS únicamente, lo cual acarrea costos financieros para el proyecto. 
Validar si es posible que sea un valor fijo mensual. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 130 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, de conformidad con estudio del sector 
efectuado en la etapa precontractual, fue posible establecer que los potenciales postulantes 
cuentan con estados financieros que acreditan una capacidad financiera solvente, ahora 
bien, cabe resaltar que el valor del contrato del administrador delegado contempla gastos de 
honorarios y reembolsables. 
 
Sin embargo, a través del alcance No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la 
Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.6.2 FORMA DE 
PAGO, el cual se puede consultar en el siguiente enlace:  
  
 https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 131 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
 
17.        Numeral 1.7 Presupuesto Estimado – Nota 1: No serán tenidas en cuenta para la 
evaluación y asignación de puntaje, las postulaciones económicas cuyo valor supere el 
presupuesto máximo estimado, razón por la cual en el evento que se presente un valor 
mayor al presupuesto máximo estimado, estas serán rechazadas. 
Y Aclaración Anexo 7: 
ACLARACIÓN: Los ítems a continuación definidos son los mínimos establecidos, no 
obstante, el postulante deberá incluir todos los gastos que considere necesarios para 
garantizar el cumplimiento del objeto del proceso sin superar el presupuesto oficial total de la 
suma de gastos reembolsables y honorarios. 
 
Entendemos que la sumatoria de gastos reembolsables + Honorarios no pueden superar 
$27.466.611.595, pero que por ejemplo los reembolsables pueden ser superior a 
$9.123.105.911, siempre y cuando el Total de la postulación económica no supere el 
presupuesto máximo estimado, es correcta la apreciación? 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 131 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, no serán tenidas en cuenta para la evaluación y asignación de puntaje, 
y por lo tanto serán rechazadas, las postulaciones económicas cuyo valor total de 
administración delegada supere el presupuesto máximo estimado VEINTISIETE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS ($27.466.611.595) o presenten un valor mayor en alguno de 
los ítems del presupuesto (VALOR GASTOS REEMBOLSABLES o TOTAL HONORARIOS 
FIJOS (INCLUYE IVA + IMPUESTOS) respecto de los establecidos en el numeral 1.7. 
PRESUPUESTO ESTIMADO del Alcance No. 1 de los términos de referencia, el cual se 
encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
OBSERVACIÓN 132 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
18. Numeral 1.7, por favor confirmar que las partidas indicadas si corresponden 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 132 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite reiterar lo establecido en el numeral 1.7 PRESUPUESTO ESTIMADO, de los 
Términos de Referencia 
 
OBSERVACIÓN 133 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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19. En el anexo 7 indican que se pueden adicionar filas, en estas se pueden incluir 
costos asociados a conceptos para el personal tales como Alimentación en horario 
extendido, Horas extras, reajustes de salarios por cambio de año, entre otras? 
  
Si no se puede colocar así, en donde se ingresan estos valores asociados al salario mensual 
del personal? 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 133 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, se reiterara lo establecido en el Anexo 7 Postulación económica, en 
la "NOTA 1: EL POSTULANTE DEBERÁ INSERTAR LAS FILAS QUE REQUIERA PARA 
INCLUIR EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, PERSONAL COMPLEMENTARIO Y DE 
APOYO Y GASTOS GENERALES QUE CONSIDERE NECESARIO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PROCESO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS 
EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
CONTRACTUAL" (texto original sin negrilla). 
 
OBSERVACIÓN 134 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
 
20. Entendemos que los reajustes de los gastos reembolsables por cambio de año para 
personal y gastos generales, deben quedar incluidos en el valor parcial columna K del anexo 
7, es correcto? 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 134 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite aclarar lo establecido en el Anexo 7 Postulación económica, que en la columna J 
de dicho formulario se indica que el valor de costo mensual del personal debe incluir 
“COSTO MES (INCLUIR PRESTACIONAL, IPC, ETC)”, por lo que para esta fórmula se 
deben considerar los costos completos asociados a dicho personal. 
 
OBSERVACIÓN 135 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
21.        Numeral 2.2.2 Nota 1: 
Para acreditar y evaluar la experiencia, se debe allegar en su totalidad: Copia del contrato, 
certificación del contrato y Acta de liquidación o su equivalente. 
Solicitamos incluir como equivalente al acta de liquidación, las actas de terminación o de 
finalización o de entrega, documentos con los cuales también es posible realizar la 
acreditación validando la información solicitada. 
y/o en su defecto no solicitarlo como documento obligatorio sino opcional. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 135 



Página 72 de 
109 

 

 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo 
establecido en el numeral 2.2.2. REGLAS COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA ADMISIBLE Y ADICIONAL DEL POSTULANTE NACIONAL Y EXTRANJERO 
de los Términos de Referencia. 
 
 
OBSERVACIÓN 136 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
22. En referencia a la observación anterior, nos surge la duda si en el contrato de la 
experiencia a acreditar no mencionan la etapa de liquidación y por consiguiente un 
documento de liquidación, si es obligatorio conseguirlo y adjuntarlo para acreditar? 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 136 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo 
establecido en el numeral 2.2.2. REGLAS COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA ADMISIBLE Y ADICIONAL DEL POSTULANTE NACIONAL Y EXTRANJERO 
de los Términos de Referencia. 
 
OBSERVACIÓN 137 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
23. Solicitamos aclarar si las Notas 4, 5, 6, 7 y 8 de las páginas 62 y 63 del Numeral 
2.2.1, son requisitos para el oferente individual, para el oferente plural o para ambos, por 
favor aclarar ya que son confusos los requisitos de participación. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 137 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite aclarar que tanto los postulantes que se presenten de manera o en estructura 
plural, deberán cumplir con lo establecido en las notas 4, 5, 6, 7 y 8 del numeral 2.2.1. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADMISIBLE, el cual se modificó parcialmente y podrá 
consultarse en el siguiente link:  
  https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 138 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
24. Numeral 2.5.1 Solicitamos que la experiencia a acreditar para la asignación de 
puntaje corresponda a los últimos 20 años contados a partir de la publicación de los términos 
de referencia. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 138 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en el 
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numeral 2.5.1.        ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
ADICIONAL DEL POSTULANTE de los Términos de Referencia 
 
 
 
OBSERVACIÓN 139 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
25. Numeral 2.5.1 Solicitamos incluir en el grupo ocupacional de la experiencia 
especifica adicional para asignación de puntaje, el subgrupo de ocupación comercial de 
bienes y productos (C-2) (almacenes, mercados, supermercados, depósitos menores, 
bodegas, centros de distribución del detal y por mayor) 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 139 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite informar que NO SE ACEPTA la observación, manteniendo lo 
establecido en los términos de referencia, toda vez que el proyecto no se considera un 
edificio comercial de bienes y productos, sino más bien un edificio comercial de servicios, 
como bancos, consultorios, oficinas, edificaciones administrativas y centros comerciales. 
 
OBSERVACIÓN 140 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
26. Solicitamos ampliar el plazo de observaciones al menos hasta el 13 de marzo de 
2024 y en consecuencia ampliar el cierre hasta el 5 de abril 2024. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 140 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 
ANTIOQUIA, se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, se mantiene lo 
establecido en los términos de referencia y sus respectivos alcances, adicionalmente, se 
permite aclarar que dentro del numeral 5. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR 
POSTULACIÓN se encuentran los términos para la suscripción del respectivo contrato. 
 
OBSERVACIÓN 141 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
27. En el numeral 1 párrafo segundo, se solicita aclarar que quien resulte elegido 
deberá sujetarse a las condiciones que sean pactadas en el contrato por las partes lo que 
puede implicar modificaciones de los términos de referencia y el Manual Operativo y en 
consecuencia se solicita eliminar el párrafo tercero. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 141 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que los términos de refencia, la minuta contractual y los docuemntos a 
los ellos remiten como son etre otros el contrtao de Fiducia y el Manual Operativo del 
Contrato de Fiducia, hacen parte integral del acuerdo d evoluntades a celebrar, en esteorden 
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de ideas NO SE ACEPTA la observación. 
 
OBSERVACIÓN 142 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
28.        Con el propósito de no repetir para cada una de las observaciones, frente a todas las 
obligaciones se solicita aclarar que el contratista deberá cumplir las mismas en su calidad de 
administrador delegado, realizando la labor de gestión que se encuentra a su cargo y por 
tanto, no responderá por el incumplimiento de terceros, subcontratistas, autoridades, etc.; 
esto con el propósito de no desnaturalizar el contrato bajo la modalidad en la que se 
encuentra estructurada el proyecto. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 142 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, por tratarse de una observación general respeto a las obligaciones 
del contrato a celebrar, es pertinente recordar que el contrato de administración delegada es 
atípico en la medida en que no está regulado en el código civil ni en el código de comercio o 
en leyes especiales de contratación pública, y en todo caso se entiende de naturaleza civil 
por sus características, en este orden de ideas, durante su ejecución se dará cumplimiento a 
lo pactado en el acuerdo de voluntades en ejercicio de la autonomía de las partes y en sus 
vacíos se acudirá a lo que la doctrina y la jurisprudencia ha ilustrado en la práctica, 
resaltando las dos principales obligaciones de este tipo de contratos, como son las propias 
de la ejecución de la obra y la relacionadadas con la administración del proyecto. En este 
orden de ideas, no hay lugar a entender la posibilidad de desnaturalizar el contrato a 
celebrar. 
OBSERVACIÓN 143 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
29. Frente a la obligación 1.4.1.19 se solicita aclarar que el contratista no asumirá 
responsabilidad por la información que le sea entregada y la obligación se limitará a informar 
los problemas o inconsistencias que pueda conocer el contratista por la ejecución del 
contrato. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 143 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en el 
numeral 1.4.1. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL de los términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 144 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
30. Frente a la obligación 1.4.1.25 y 1.4.1.28 deberá aclararse que la información 
suministrada deberá estar debidamente ubicada con el fin de evitar inconsistencias, por lo 
que se solicita eliminar el apartado que indica que cualquier omisión o adición de algún 
aspecto hecho en alguno de estos documentos, se considera como especificado o mostrado 
cuando aparezca en al menos uno de los anexos. Así mismo se en caso de discrepancia u 
omisión en los anexos técnicos se solicita aclarar que esto dará lugar a revisión de las 
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condiciones de plazo y valor de la oferta. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 144 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en el 
numeral 1.4.1. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL de los términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 145 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
31. Frente a la obligación 1.4.1.26 Realizar oportunamente los detalles constructivos 
que no se encuentren determinados en el anexo técnico del proyecto, incluidos planos y 
especificaciones técnicas, planos de taller de las actividades que por cuestiones ajenas al 
diseñador o el Patrimonio Autónomo requiera, como pueden ser ajustes de los diseños 
entregados y los diseños complementarios a nivel de ingeniería de detalle de los 
componentes que según el criterio del constructor sean necesarios para garantizar la 
correcta ejecución del proyecto. Lo anterior con previa aprobación del interventor del 
CONTRATO y sin costos adicionales sobre el presupuesto. Se solicita modificar en el sentido 
que las actividades que se evidencien no fueron contempladas inicialmente deberán ser 
evaluadas por las dos partes con el fin de evaluar si se incluyen en el contrato y las 
condiciones de plazo, valor y ejecución de las mismas. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 145 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en el 
numeral 1.4.1. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL de los términos de referencia. 
 
 
OBSERVACIÓN 146 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
32. Se solicita aclarar en la obligación 1.4.1.27 que indica que el contratista Contratar 
por su cuenta y riesgo el personal requerido durante la ejecución del CONTRATO como son: 
las de revisión a los estudios y diseños suministrados, con el fin de garantizar que los 
ajustes, complementaciones, modificaciones, tramites, licencias, permisos, cronogramas y 
demás que se requieran cumplan con los requerimientos no implicará bajo ninguna 
circunstancia apropiación de los estudios y diseños, pues la responsabilidad de los mismos 
deberá permanecer en cabeza de quienes los elaboraron; así mismo el contratista no podrá 
garantizar que los mismos cumplen con todos los requisitos para los trámites, licencias, 
permisos y cronogramas. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 146 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en el 
numeral 1.4.1. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL de los términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 147 
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➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
33. 1.4.1.29, 1.4.1.31, 1.4.1.32 el contratista sólo responderá en los términos 
propuestos para la cláusula de indemnidad del contrato. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 147 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en el 
numeral 1.4.1. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL de los términos de referencia. 
 
 
OBSERVACIÓN 148 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
34.        Eliminar la primera viñeta del numeral 1.4.2.1.3 que indica que el contratista deberá 
Realizar la apropiación de los Diseños Completos del Proyecto: revisión, ajuste o 
actualizaciones y/o complementos, en el caso de ser necesario, de los estudios y diseños 
existentes, con el fin de apropiar por parte de EL CONTRATISTA y consolidar la información 
que permita la correcta ejecución de la construcción del proyecto en su totalidad. Así mismo, 
realizar la Coordinación BIM de los estudios y diseños existentes. El alcance de esta 
actividad incluye la Fase 1 y el restante del proyecto completo para el Edificio en atención a 
lo ya indicado frente a la responsabilidad de los mismos. Por las mismas razones, se deberá 
eliminar la segunda y tercera viñeta. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 148 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, sin embargo, a través del alcance 
No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., 
se modificó parcialmente el numeral 1.4.2.1 OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, el 
cual se puede consultar en el siguiente link:  
  
 https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
OBSERVACIÓN 149 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
35. Respecto la obligación 1.4.2.1.9, 1.4.2.1.10, 1.4.2.1.14, 1.4.2.1.15trámites ante 
curadurías para licencias urbanísticas, sobre el trámite de aprobaciones de conexiones 
definitivas a servicios públicos, se solicita aclarar que la obligación del contratista será 
realizar todas las gestiones para estos efectos considerando que el resultado depende de 
terceros ajenos a la relación contractual, por tanto la obligación será de medio y no de 
resultado; lo que aplicará igual para la obtención de permisos, certificaciones, licencias y/o 
cualquier trámite ante terceros y autoridades. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 149 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, sin embargo, a través del alcance 
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No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., 
se modificó parcialmente el numeral 1.4.2.1 OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, el 
cual se puede consultar en el siguiente link:  
  
 https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 150 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
36. Se solicita aclarar a que se hace referencia en la obligación 1.4.2.1.13 con contratos 
complementarios considerando que, si son contratos ajenos a la relación contractual, el 
contratista no tendrá ninguna facultad para ejercer estas labores de coordinación. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 150 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, sin embargo, a través del alcance 
No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., 
se modificó parcialmente el numeral 1.4.2.1 OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, el 
cual se puede consultar en el siguiente link:  
  
 https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
OBSERVACIÓN 151 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
37. Frente a la obligación 1.4.2.1.30 se solicita aclarar que, en caso de entrega parcial, 
se deberá suscribir el acta de recibo parcial correspondiente y el área entregada pasará a ser 
responsabilidad del contratante. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 151 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, sin embargo, a través del alcance 
No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., 
se modificó parcialmente el numeral 1.4.2.1 OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, el 
cual se puede consultar en el siguiente link:  
  
 https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
OBSERVACIÓN 152 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
38. En la obligación 1.4.2.1.42 se solicita eliminar el apartado por su cuenta y riesgo en 
atención a la naturaleza del contrato. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 152 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, sin embargo, a través del alcance 
No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., 
se modificó parcialmente el numeral 1.4.2.1 OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, el 
cual se puede consultar en el siguiente link:  
  
 https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 153 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
39. Se solicita aclarar que de acuerdo con la naturaleza del contrato el valor de las 
pólizas y todas las garantías se encontrará a cargo del proyecto. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 153 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite aclarar que las garantías del Contratista de Administración Delegada están 
definidas en el Capitulo 1.10 y el tomador asume los costos de las primas del contrato de 
seguro que se tome, es decir, este costo debe estar previsto en su postulación económica. 
Ahora bien, los costos de las garantías que se debe exgir en la contratación derivada deben 
estar previstos en la propuesta económica del contratista. en terminos generales podemos 
resaltar que los costos de las garantías a exigir en las diferentes etapas del proyecto están 
previstas en el persupuesto definido. 
 
OBSERVACIÓN 154 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
40. Respecto del pago de multas e indemnizaciones se remite a los comentarios y 
propuestas de la cláusula de indemnidad del contrato. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 154 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que al no evidenciar una observación concreta, nos limitamos a resaltar 
que durante la ejecución contracrtual se aplica lo convenido en cuanto a Multas, Cláusula 
Penal, Cláusula de Indemnidad, indemnizaciones y pagos de conformidad con el principio de 
legalidad de las mismas. 
 
 
OBSERVACIÓN 155 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
 
41. Considerando la modalidad de pago del contrato, solicitamos se aclare que el pago 
de honorarios, los impuestos, los gravámenes, los aportes y los servicios de cualquier género 
que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución 
del contrato, se reembolsarán por el contratante o se realizarán con cargo a los gastos del 
proyecto. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 155 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, según numeral 2.4. POSTULACIÓN ECONÓMICA, es responsabilidad 
exclusiva de quien se POSTULA, realizar las averiguaciones, cálculos y estimaciones que 
considere necesarios para elaborar su postulación económica y, por ende, le asiste la 
obligación de consultar ante las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es 
aplicable en caso de ser a quien se le acepte la oferta, todo esto enmarcado en el hecho de 
que el Patrimonio Autónomo, es EL CONTRATANTE y realiza la contratación bajo el régimen 
jurídico del derecho privado en donde intervienen recursos que por su origen son públicos y 
no pierden su denominación 
 
OBSERVACIÓN 156 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
42. 1.5 GESTIÓN DE ADQUISICIONES: Solicitamos respetuosamente se indique el 
plazo con el que cuenta el comité de adquisiciones para aprobación del respectivo plan. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 156 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite aclarar que, en el numeral 1.4.2.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO, se encuentra entre otras, la obligación 1.4.2.2.4. Que establece los 
tiempos de respuesta que se deberán mantener durante la ejecución de los trabajos, y para 
la aprobación de los productos. 
 
 
OBSERVACIÓN 157 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
43. igual que en el punto anterior, solicitamos se indique el plazo con el que cuenta la 
interventoría para aprobar la metodología, clasificación, requerimientos, requisitos, 
formalidades y condiciones para la Gestión de las Adquisiciones de todos los bienes, 
servicios, suministros, y demás recursos, necesarios para la ejecución material del proyecto 
Manzana 6 – Fase 1 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 157 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite aclarar que, en el numeral 1.4.2.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO, se encuentra entre otras, la obligación 1.4.2.2.4. que establece los 
tiempos de respuesta que se deberán mantener durante la ejecución de los trabajos, y para 
la aprobación de los productos de la CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL NUEVO 
EDIFICIO DE TRIBUNALES (PALACIO DE JUSTICIA) DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, BAJO EL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA. 
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OBSERVACIÓN 158 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
44. Solicitamos se ajuste la redacción de las siguientes obligaciones, considerando que 
administrador delegado podrá hacer sus mejores esfuerzos, pero no podrá garantizar la 
aplicación de descuentos; 
  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 158 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 159 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
45. •Garantizar la búsqueda y manejo, así como hacer sus mejores esfuerzos para la 
aplicación de descuentos en las negociaciones de los subcontratos y/o suministros, 
conservando los estándares de calidad y los tiempos de entrega requeridos. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 159 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 160 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
46.        1MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES, MAYORES CANTIDADES DE OBRA, 
ÍTEMS NUEVOS SOBRE EL PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO – FASE 1: Nos 
parece fundamental tener en cuenta que además de evaluar el impacto en el presupuesto 
respecto de los cambios de especificaciones o ítems nuevos, se debe evaluar su impacto en 
el plazo de ejecución del contrato, dado que puede que la modificación del alcance de las 
obras puede afectar la ruta crítica del proyecto. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 160 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite reiterar, lo establecido en el numeral 1.5.4. MODIFICACIÓN DE 
ESPECIFICACIONES, MAYORES CANTIDADES DE OBRA, ÍTEMS NUEVOS SOBRE EL 
PRESUPUESTO DETALLADO DEFINITIVO - FASE 1, de los términos de referencia, y lo 
indicado en el numeral 1.4.2.1 OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, se encuentra 
entre otras, realizar las siguientes actividades […] El PRESUPUESTO DETALLADO 
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DEFINITIVO – FASE 1, será presentado ante el Comité de Adquisiciones para su 
aprobación, además que [...] El alcance de la Fase 1, podrá ser objeto de ajuste, bajo previa 
aprobación del Comité de Adquisiciones. 
 
OBSERVACIÓN 161 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
47. Se solicita aclarar que si bien en el Comité de Adquisiciones el contratista 
presentará recomendaciones al contratante, será este quien tome las decisiones en atención 
a la naturaleza del contrato. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 161 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 
ANTIOQUIA, se permite reiterar lo establecido en el numeral 1.5.6. ESTRUCTURAS 
ORGANIZACIONALES, de los términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 162 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
48. 1.6.1 VALOR DEL CONTRATO Solicitamos respetuosamente al contratante que el 
valor de la propuesta económica se refiera únicamente al concepto de honorarios y se 
eliminen de esta el concepto de gastos reembolsables. Lo anterior teniendo en cuenta que el 
administrador delegado no se puede comprometer con un costo fijo de gastos 
reembolsables, toda vez que atienden a unos costos variables y dependerán del personal 
aprobado por el contratante y los demás aspectos que dependerán de la necesidad del 
proyecto. En caso de variar estos gastos de manera que se incrementen durante la ejecución 
del contrato, probablemente la oferta ganadora no sería en últimas la más favorable 
económicamente para el contratante. De otra parte es importante señalar que este ítem no 
podría garantizar una ventaja para el contratista, pues claramente para que el contratante 
pueda contar con la exención del impuesto al valor agregado IVA, el contratante debe 
cancelar exactamente el valor del salario del personal. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 162 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, sin embargo, a través del alcance No. 
1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se 
modificó parcialmente el numeral 1.6. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, el 
cual se puede consultar en el siguiente enlace:  
  
 https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 163 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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49. Nota 1: Entendemos que lo que se quiere decir en esta nota es que los gastos 
reembolsables no constituyen una remuneración del contratista, por tanto, solicitamos se 
aclare si es correcto nuestro entendimiento. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 163 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, los gastos reembolsables serán parte de la oferta económica a 
calificar, y cada postulante deberá estudiar cuáles son sus gastos, para responder técnica y 
administrativamente por la obra. Estos deben quedar incluidos en la postulación económica. 
 
Adicionalmente, los gastos reembolsables propuestos en la postulación económica no serán 
susceptibles de modificación o adición, ni en el valor total ni en los valores de los ítems 
específicos, en coherencia con las condiciones planteadas en los presentes términos de 
referencia y no podrán ser objeto de futuras reclamaciones por el CONTRATISTA. 
 
OBSERVACIÓN 164 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
 
50. Si lo anterior es así, no entenderíamos porque esta condición hace parte del valor 
del contrato. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 164 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, sin embargo, a través del alcance No. 
1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se 
modificó parcialmente el numeral 1.6. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, el 
cual se puede consultar en el siguiente enlace:  
  https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 165 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
 
51. Nota 3 Solicitamos respetuosamente se elimine esta nota, dado que la misma es 
contraria a la modalidad de pago del contrato, pues la remuneración del contratista no 
contempla imprevistos de obra, pues la oferta para este caso no se estructura bajo el modelo 
de AIU y este riesgo no debe recaer sobre el contratista. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 165 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, sin embargo, a través del alcance No. 
1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se 
modificó parcialmente el numeral 1.6. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, el 
cual se puede consultar en el siguiente enlace:  
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 166 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
 
52.        HONORARIOS FIJOS: Reiteramos que el honorario corresponde a la Utilidad del 
contratista, por el desarrollo de las obras, es por ello que en la misma no se contemplan, por 
ejemplo, los impuestos del proyecto, ni la misma utilidad por tratarse de un costo del mismo 
que debe ser asumido por su propietario, conforme lo señalado en el decreto 2090 de 1989. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 166 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, sin embargo, a través del alcance No. 
1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se 
modificó parcialmente el numeral 1.6. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, el 
cual se puede consultar en el siguiente enlace:  
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 167 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
 
53. De igual manera, no hacen parte de los honorarios el valor de las primas, 
considerando que se trata de un costo del proyecto que debe asumir el contratante conforme 
lo señala en Decreto 2090 de 1989. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 167 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, sin embargo, a través del alcance No. 
1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se 
modificó parcialmente el numeral 1.6. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, el 
cual se puede consultar en el siguiente enlace:  
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 168 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
54. Nota 4 y nota 6: Por todo lo dicho, los horarios totales no podrán corresponde a un 
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valor fijo sin fórmula de reajuste, pues dependerá de las condiciones anteriormente 
mencionadas 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 168 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, sin embargo, a través del alcance No. 
1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se 
modificó parcialmente el numeral 1.6. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, el 
cual se puede consultar en el siguiente enlace:  
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 169 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
55.        FORMA DE PAGO I) GASTOS REEMBOLSABLES: Si bien en la redacción se aclara 
el plazo con el que cuenta LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. para realizar los 
pagos, no se aclara el plazo con el que cuenta la Interventoría para su aprobación ni el plazo 
con el que cuenta la supervisión de la ANIM para su autorización, por tanto solicitamos se 
incluya esta precisión. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 169 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, 
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite aclarar que, en el numeral 1.4.2.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO, se encuentra entre otras, la obligación 1.4.2.2.4. Que establece los 
tiempos de respuesta que se deberán mantener durante la ejecución de los trabajos, y para 
la aprobación de los productos 
 
Así mismo, se informa a través del alcance 1 se modificó parcialmente el numeral 1.6.2. 
FORMA DE PAGO de los términos de Referencia, los cuales se pueden consultar en el 
siguiente link:  
 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 170 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
 
56. HONORARIOS FIJOS: a. PAGO POR HITOS: Considerando que no nos 
encontramos en un contrato a precio global que, usualmente se paga por hitos, solicitamos 
que, el valor de los honorarios se page aplicando el porcentaje fijo de honorarios sobre el 
avance en el correspondiente periodo. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 170 
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El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, sin embargo, a través del alcance No. 
1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se 
modificó parcialmente el numeral 1.6. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, el 
cual se puede consultar en el siguiente enlace:  
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
OBSERVACIÓN 171 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
57. Solicitamos se aclare el plazo con el que cuenta la interventoría para la aprobación 
del informe de ejecución de actividades del hito que se solicita sea pagado y de la emisión 
del certificado de cumplimiento. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 171 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite aclarar que, en el numeral 1.4.2.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO, se encuentra entre otras, la obligación 1.4.2.2.4. Que establece los 
tiempos de respuesta que se deberán mantener durante la ejecución de los trabajos, y para 
la aprobación de los productos. 
 
OBSERVACIÓN 172 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
58. Aunado a lo anterior, solicitamos se aclaren las fechas máximas establecidas para la 
recepción de facturas por parte de la ANIM. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 172 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite "El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 
ANTIOQUIA, se permite informar que, SE ACEPTA la observación, a través del alcance No. 
1 se modificó parcialmente el numeral 1.6.2  FORMA DE PAGO, de los términos de 
referencia, el cual se puede consultar en el siguiente link:  
  
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
Además, se aclara que en el numeral 1.4.2.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO, se encuentra entre otras, la obligación 1.4.2.2.4. Que establece los 
tiempos de respuesta que se deberán mantener durante la ejecución de los trabajos, y para 
la aprobación de los productos." 
 
OBSERVACIÓN 173 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
59. Literal B y Literal C, como es claro, el acta de recibo da cuenta de la entrega de las obras 
físicas ejecutadas, por tanto, las obligaciones referidas a la entrega de la documentación 
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contenida en el literal, hacen parte del proceso de liquidación del contrato, por lo que 
solicitamos se trasladen del literal b al C los requisitos documentales, de esta manera la 
liquidación se referirá a la ejecución de dichas labores y la consolidación del documento que 
dé cuenta del cierre del proyecto. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 173 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 174 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
 
60. Nota 1: Si el contratante no puede garantizar los plazos de pago de honorarios, 
reembolsables y suministro de fondos necesarios para su desarrollo, no puede recargar al 
contratista con la obligación de asumir y esperar a que se cuente con los recursos. Para esta 
circunstancia solicitamos entonces que se aclare que, de no contar con los recursos 
disponibles en las fechas de pago, deberá pagar los intereses de mora al contratista y 
subcontratistas del proyecto, así como asumir los demás perjuicios que de esta circunstancia 
se deriven. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 174 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, sin embargo, a través del alcance No. 
1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se 
modificó parcialmente el numeral 1.6. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, el 
cual se puede consultar en el siguiente enlace:  
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 175 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
 
61. Aunado a lo anterior, en caso que se presente una mora superior a 15 días hábiles, el 
contratista podrá suspender la ejecución de las obras e incluso, dar por terminado el 
contrato. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 175 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, sin embargo, a través del alcance No. 
1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se 
modificó parcialmente el numeral 1.6. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, el 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos


Página 87 de 
109 

 

 

cual se puede consultar en el siguiente enlace:  
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 176 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
62. Nota 4: Solicitamos se incluya el plazo de revisión y aprobación de la factura por parte de 
la interventoría 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 176 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite "El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 
ANTIOQUIA, se permite informar que, SE ACEPTA la observación, a través del alcance No. 
1 se modificó parcialmente el numeral 1.6.2  FORMA DE PAGO, de los términos de 
referencia, el cual se puede consultar en el siguiente link:  
 https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
Además, se aclara que en el numeral 1.4.2.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO, se encuentra entre otras, la obligación 1.4.2.2.4. Que establece los 
tiempos de respuesta que se deberán mantener durante la ejecución de los trabajos, y para 
la aprobación de los productos." 
 
OBSERVACIÓN 177 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
 
63. III) COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCIÓN – FASE 1: en la 4ta viñeta 1ra 
subviñeta referida a Pago Anticipado o Anticipos o Pagos de primeros hitos de Suministros: 
en el último guion se dice que se debe aportar: Aprobación de las garantías relativas al pago, 
con el soporte de pago. Consideramos que lo aplicable son las pólizas que amparen el 
subcontrato y no el pago. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 177 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, SE ACEPTA PARCIALMENTE la observación, sin embargo, a través 
del alcance No. 1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank 
Colpatria S.A., se modificó parcialmente el numeral 1.6. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL 
CONTRATO, el cual se puede consultar en el siguiente enlace:  
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 178 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
 
64. En la 4ta viñeta 1ra subviñeta referida a Suministros: Solicitamos se ajuste lo referido a 
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informe de ejecución de actividades por informe de suministro de materiales, dado que estos 
contratistas se limitan a la entrega de los bienes y materiales requeridos para el proyecto. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 178 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, sin embargo, a través del alcance No. 
1 el cual se encuentra publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., se 
modificó parcialmente el numeral 1.6. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, el 
cual se puede consultar en el siguiente enlace:  
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
OBSERVACIÓN 179 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
 
65. Aunado a lo anterior, a estos contratos no les aplica planos as built o soporte BIM de 
actividades ejecutadas, por lo que solicitamos se elimine esta referencia 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 179 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 180 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
66. No entendemos por que para este tipo de subcontratos se exige que la factura se 
acompañe del soporte de la liquidación contable y tributaria a la que haya lugar, aprobada 
por la interventoría. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 180 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 
ANTIOQUIA, se permite informar que toda factura de pago debe cumplir con el marco 
normativo tributario y contable atribuido al objeto del contrato y sobre la contratación 
derivada y de conformidad con su actividad económica, será el Administrador Delegado 
quien cumplirá con esta obligación. 
 
OBSERVACIÓN 181 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
67. En la 4ta viñeta 1ra subviñeta referida a o Servicios: Solicitamos se aclare que los planos 
as built solo se exigirán cuando aplique a la actividad. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 181 
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El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 
ANTIOQUIA, se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, se mantiene lo 
establecido en los términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 182 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
68. Con respecto a los resultados de pruebas, ensayos o laboratorios realizados con el 
análisis y aprobación, certificados de calidad, certificados de calibración de equipos o 
instrumentos utilizados, soportes del estado de mantenimiento de la maquinaria o equipos 
utilizados para el servicio, y demás requisitos definidos en las normas técnicas colombianas, 
se exigirán a las actividades a las que apliquen dichas obligaciones. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 182 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 
ANTIOQUIA, se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, se mantiene lo 
establecido en los términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 183 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
69. GARANTÍAS: rente al numeral 1.13 se solicita establecer que las primas se encontrarán 
a cargo del proyecto, considerando que no deberán asumir con cargo a los honorarios del 
administrador delegado. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 183 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 184 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
70. -Frente al amparo de estabilidad consideramos que, dado que lo que se ampara es la 
obra, dicho amparo se debería tasar sobre el valor del costo directo de la misma sin incluir 
los honorarios. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 184 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 185 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
71. - Se establece que la garantía se debe mantener indemne, frente a lo anterior solicitamos 
se aclare el sentido de esta estipulación. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 185 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia y sus respectivos alcances, en el sentido de que será el contratista 
quien asegure que, las garantías serán libres de reclamación por parte de terceros. 
 
OBSERVACIÓN 186 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
72. -Finalmente reiteramos y solicitamos se aclare que el pago de las primas de las pólizas 
serán reembolsadas al contratista, considerando que se trata de un costo del proyecto. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 186 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 187 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
73. -GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Considerando  
que la RCE ampara el proyecto, solicitamos se estudie la posibilidad de constituirla sobre el 
valor del Costo directo del mismo, sin considerar el valor del honorario de administración 
delegada.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 187 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 188 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
74. -Se establece que la garantía se debe mantener indemne, frente a lo anterior solicitamos 
se aclare el sentido de esta estipulación. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 188 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 
ANTIOQUIA, se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, se mantiene lo 
establecido en los términos de referencia y sus respectivos alcances, en el sentido de que 
será el contratista quien asegure que, las garantías serán libres de reclamación por parte de 
terceros. 
 
OBSERVACIÓN 189 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
75. 1.14 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Solicitamos que la imposición de la cláusula 
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penal sea una facultad del contratante frente a un incumplimiento total de las obligaciones 
que afecte su ejecución, considerando la gravedad de la sanción. Solicitamos que esta 
cláusula se establezca en doble vía y sea aplicable por el incumplimiento total de alguna de 
las partes de sus obligaciones por causas que le sean imputables y se encuentren 
debidamente acreditadas. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 189 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 190 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
76. - Por tanto se solicita modificar en el sentido que la cláusula se podrá imponer por una 
sola vez. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 190 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 191 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
77. - Con el fin de garantizar el debido proceso se solicita que la cláusula penal sea exigible 
una vez se agote el proceso judicial correspondiente. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 191 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 192 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
78. -Solicitamos se aclare que esta sanción se impondrá por el incumplimiento grave, 
injustificado e imputable al contratista. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 192 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 
ANTIOQUIA, se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, se mantiene lo 
establecido en los términos de referencia y sus respectivos alcances, teniendo en cuenta que 
no es la calificación del incumplimiento, es la cualificación ya sea total o parcial. 
 
 
OBSERVACIÓN 193 
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➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
79. -Consideramos importante eliminar la referencia a que esta sanción se podrá descontar 
de los saldos a favor del contratista y que en caso que no se pueda realizar, este tenga que 
consignar las sumas por este concepto, pues el renunciar a la constitución en mora no 
significa que la cláusula penal no deba ser ejecutada a través de un proceso ejecutivo que 
obligue al contratista a través del título compuesto (el contrato) a ejercer dicho pago. 
Sugerimos revisar esta cláusula pues de conformidad con la jurisprudencia actual, podría 
considerarse como desequilibrada atentando así contra la buena fe contractual, y como 
consecuencia podría ser anulada. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 193 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 194 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
80. -Consideramos pertinente referirnos al principio general del Derecho non bis in ídem que 
según la doctrina, en base a los principios de proporcionalidad y respeto a la cosa juzgada, 
prohíbe la aplicación de dos o más sanciones o el desarrollo de dos o más procesos o 
procedimientos, sea en uno o más órdenes jurídicos sancionadores, cuando se dé identidad 
de sujetos, hechos y fundamento -de sujetos, objeto o causa material y de acción o razón de 
pedir, si nos referimos a la perspectiva procesal. En definitiva, lo que se pretende evitar con 
el respeto del principio de non bis in ídem es una doble sanción, un doble proceso y una 
sanción desproporcionada a un mismo sujeto por un mismo hecho. Lo anterior para indicar 
que, si se consagra además de cláusula penal, una la declaración de una terminación 
anticipada o unilateral, se estaría transgrediendo un principio incluso de orden constitucional, 
es por ello que solicitamos que se eliminen las referencias a imponer sanciones simultáneas 
frente a un mismo hecho. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 194 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 
ANTIOQUIA, se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, atendiendo que la 
terminación anticipada tiene una connotación distinta, bajo el entendido que la misma 
procede cuando las partes de manera voluntaria aceptan la terminación temprana del 
contrato, en tanto la cláusula penal pecuniaria, es de naturaleza sancionatoria, ahora bien, la 
libre configuración del contrato de administración delegada, permite que las partes incluyan 
estipulaciones tendientes a salvaguardar su objeto y su fin, situación que no vulnera el 
principio non bis in ídem. 
 
 
OBSERVACIÓN 195 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
81. 1.15 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL  
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PECUNIARIA: Frente al punto 3 solicitamos se incluya la siguiente precisión 3) En el evento 
en que EL CONTRATISTA no responda, se pronuncie parcialmente, o de respuesta después 
de vencido el término señalado en el numeral anterior, siempre y cuando no exista un 
eximente que lo libere de haber respondido en este tiempo, se tendrá por aceptado el 
incumplimiento, parcial o totalmente, según sea el caso, por parte de EL CONTRATISTA. 
Dentro de este procedimiento se solicita establecer que las partes pactaran plazos de cura 
para subsanar los incumplimientos en los casos que sea posible y evitar esta sanción 
contractual que es la más gravosa.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 196 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 196 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
82. 2.1.4. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA POSTULACIÓN: Considerando que la póliza 
tiene carácter indemnizatorio, solicitamos se ajuste la siguiente expresión, La aseguradora 
cubre al PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV - PAM 
y al P.A. FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA de las sanciones los 
perjuicios imputables al postulante, en los siguientes eventos:(…) 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 196 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 197 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
 
83. 2.4. POSTULACIÓN ECONÓMICA: Literal C. Reiteramos lo indicado en observaciones 
relacionadas con los impuestos, tasas y gravámenes, pues conforme lo señalado en el 
decreto 2090 de 1989 los mismos obedecen a un costo del proyecto y por tanto se deben 
asumir por el contratante, razón por la cual solicitamos se ajuste el contenido de este literal. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 197 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. Es importante tener en cuenta que para el cumplimiento del objeto 
del CONTRATO derivado del presente proceso de invitación pública, el Contratista 
Administrador Delegado deberá hacer todos los descuentos de ley y realizar los respectivos 
pagos a las diferentes entidades recaudadoras de las contribuciones o impuestos 
respectivos. 
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OBSERVACIÓN 198 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
 
84. -Literal D. De igual manera, solicitamos se ajuste lo referido a las pólizas, dado que las 
primas corresponden a un costo del proyecto que debe ser asumido por el contratante ya sea 
directamente o mediante el reembolso al contratista de las sumas pagadas por este 
concepto. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 198 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 199 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
85. -LITERAL F. Por las razones ya esgrimidas, para el contrato de administración delegada, 
no se incluyen dentro de los honorarios gastos administrativos ni de imprevistos, por tanto 
solicitamos conforme lo señalado en el numeral anterior el ajuste de esta condición y de la 
estructura de pago del contrato. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 199 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia, puesto que deberán ser tenidos en cuenta en la postulación 
económica en el literal b gastos reembolsables. 
 
OBSERVACIÓN 200 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
 
86. - Nota 1: De la misma manera, consideramos que en esta nota se desconoce la 
modalidad de pago contratada, pues los costos fijos y variables de la contratación, los 
incrementos del salario mínimo legal, los incrementos de IPC, costos directos e indirectos, 
generales, financieros, beneficios, impuestos y de cualquier otro tipo son costos asociados al 
desarrollo del proyecto los cuales deben ser cubiertos por su beneficiario, en este caso el 
contratante. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 200 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
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términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 201 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
 
87. - Nota 2: En el mismo sentido, de acuerdo con la naturaleza de un contrato de 
administración delegada el personal no debe entenderse como un concepto que se incluya 
dentro de los honorarios, pues el mismo debe ser con cargo a los costos del proyecto. Por lo 
anterior, teniendo en cuenta que el personal, hasta la suscripción del acta de liquidación en 
su porcentaje de dedicación, estará destinado a la culminación del proyecto, solicitamos que 
el valor de este personal se considere igual mente como un costo reembolsable. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 201 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 202 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
88. - Nota 4: En atención a lo indicado es fundamental precisar que los horarios establecidos 
para el personal requerido deberán siempre respetar las condiciones laborales del 
administrador delegado como empleador y de la legislación laboral vigente. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 202 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 
ANTIOQUIA, se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, se mantiene lo 
establecido en los términos de referencia, dado que todos los subcontratos serán celebrados 
por la administración delegada quien responderá en todos los casos ante la FIDUCIARIA 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA 
  
OBSERVACIÓN 203 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
 
89. El CONTRATISTA deberá prever la proyección del presupuesto para el plazo de 
ejecución del contrato LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., actuando como 
vocera y administradora del P.A. FC PAD CSJ -TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA ni 
la ANIM asumirán los costos adicionales generados por el IPC de los años subsiguientes o 
cualquier otro sistema de actualización de precios; en el caso que exista reglamentación 
gubernamental de incrementos salariales durante la ejecución del contrato, éstos deben ser 
contemplados por el Postulante dentro del valor de la Postulación. Se solicita eliminar este 
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apartado o en su defecto aclarar que considerando que los costos de personal corresponden 
a un costo reembolsable, consideramos se debe aclarar que se reconocerán de acuerdo con 
el valor finalmente pagado por el administrador delegado, por lo que por tratarse de un costo 
del proyecto se deben asumir por el contratante. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 203 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, no obstante, se sugiere consultar los 
alcances que estarán disponibles en el enlace que se relaciona, lo anterior sin desconocer 
las obligaciones de carácter administrativo del contratista quien deberá por su cuenta y 
riesgo contratar el personal requerido para la administración de la obra. Así mismo se reitera 
la nota 1: El valor de la Postulación Económica cubrirá todos los costos fijos y variables de la 
contratación, incluyendo los incrementos del salario mínimo legal, los incrementos de IPC, 
además de todos los costos directos e indirectos, generales, financieros, beneficios, 
impuestos y de cualquier otro tipo en que incurra el CONTRATISTA para el correcto 
cumplimiento y ejecución de la totalidad de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de 
acuerdo con los TERMINOS DE REFERENCIA, el CONTRATO y sus Anexos. 
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
 
 
OBSERVACIÓN 204 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
90. - La Postulación Económica no podrá estar sujeta a condición alguna. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 204 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 205 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
 
91. - literal B pg. 68, reiteramos que de acuerdo a lo establecido para la modalidad de pago 
por administración delegada, los impuestos conforme lo establece el decreto 2090 de 1989 
corresponden a un costo del proyecto que debe asumir el contratante, por tanto solicitamos 
se ajusten las referencias que a lo largo de los términos señalan que dicho costo debe ser 
incluido en la postulación económica. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 205 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 

https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos
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OBSERVACIÓN 206 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
 
92. literal D pg. 68: Se indica en este numeral que los valores señalados en la postulación 
económica, que corresponderán al valor del contrato, incluyen entre otros multas 
establecidas por las diferentes autoridades, al respecto solicitamos se elimine esta 
expresión, dado que además de ser imposible su cálculo, no podría el contratista asumir 
sanciones que no le resulten imputables. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 206 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 207 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
93. 2.9 MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DE LA ACEPTACIÓN DE LA POSTULACIÓN: 
Se solicita aclarar cuál es el término previsto para la suscripción del contrato, así mismo, 
deberá aclararse que en los casos en que dicho término no sea cumplido por el contratista 
por causas justificadas, fuerza mayor o caso fortuito no podrá revocarse la aceptación de la 
postulación, ni hacerse efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 207 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA, se 
permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia y sus respectivos alcances, adicionalmente, se permite aclarar que 
dentro del numeral 5. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR POSTULACIÓN se 
encuentran los términos para la suscripción del respectivo contrato. 
 
OBSERVACIÓN 208 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
94. 2.11. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES: Solicitamos respetuosamente se aclare que 
dichos ajustes deben estar fundamentados en los requisitos y exigencia establecidas en los 
términos, de manera que se garantice la transparencia del proceso. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 208 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 
ANTIOQUIA, se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación, se mantiene lo 
establecido en los términos de referencia y sus respectivos alcances, adicionalmente, se 
permite aclarar que dentro del numeral 5. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR 
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POSTULACIÓN se encuentran los términos para la suscripción del respectivo contrato. 
 
OBSERVACIÓN 209 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
95. 56. 2.14. REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Solicitamos se 
indiquen los plazos con los que cuenta el interventor para la aprobación de los documentos. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 209 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y 
ANTIOQUIA, se permite informar que no se acepta la observación, pues de la lectura del 
numeral 2.11 se concluye que los ajustes de los informes obedecen a la verificación, 
evaluación y/o calificación que se generan en las distintas etapas del proceso, es decir los 
mismos no pueden salir del resorte de lo establecido en los términos de referencia. 
  
OBSERVACIÓN 210 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
96. Respecto de las causales de rechazo contempladas en el numeral 3 – pág. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 210 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLÍN Y 
ANTIOQUIA se permite aclarar que, en el numeral 1.4.2.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO, se encuentra entre otras, la obligación 1.4.2.2.4. Que establece los 
tiempos de respuesta que se deberán mantener durante la ejecución de los trabajos, y para 
la aprobación de los productos. 
  
OBSERVACIÓN 211 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
97. a. 3.2 se solicita agregar sin justa causa. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 211 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 212 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
98. b. 3.6 causal de rechazo: Cuando la postulación se encuentre condicionada, es decir, 
que formule condiciones contractuales y/o técnicas diferentes a las establecidas en el 
presente documento y sus anexos, o que contradiga o que contengan salvedades, 
excepciones o condicionamientos, se solicita eliminar esta causal que puede restringir la 
participación de los oferentes. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 212 
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El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 213 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
99. c. 3.26 se solicita eliminar pues existencia de procesos que no tienen condena en curso y 
mucho menos procesos que ya hayan terminado a través de mecanismos alternativos de 
solución de conflictos, no genera riesgos para la ejecución del contrato. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 213 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
 
OBSERVACIÓN 214 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
100. 58. 6. VISITA NO OBLIGATORIA: Solicitamos se eliminen los párrafos que establecen 
que: El CONTRATISTA no podrá hacer reclamaciones, ni solicitar ajustes en el valor del 
CONTRATO, derivados del desconocimiento de las condiciones de las instalaciones físicas 
del terreno y de la edificación donde se realizarán las obras. En el evento de no asistir al 
lugar donde se ejecutará el proyecto, se entiende con la entrega de la postulación que el 
interesado en el proceso tiene pleno conocimiento de la zona y el sitio donde se ejecutará el 
proyecto y las condiciones de accesibilidad al mismo, entendiéndose que no habrá 
reclamaciones posteriores aduciendo desconocimiento, pues la visita de verificación no 
aporta los elementos técnicos que permitan conocer con precisión y a profundidad las 
condiciones del terreno. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 214 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 215 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
101. 15 CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL MISMO: Solicitamos se 
aclare que se podrá hacer efectiva la garantía de seriedad o de cumplimiento siempre y 
cuando no exista causa justificada, caso fortuito, fuerza mayor, que le impida dar 
cumplimiento a su obligación de suscribir el contrato, acta de inicio, aporte del personal 
mínimo requerido. Así mismo se deberá establecer un procedimiento para la terminación del 
contrato, que deberá incluir requerimientos que permitan garantizar los derechos al debido 
proceso y defensa del contratista así como plazos para subsanar posibles incumplimientos.  
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 215 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN 216 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
102. Frente al riesgo Nro. 1 y 2, se solicita modificar su asignación considerando que el 
contratista no puede asumir responsabilidad frente a los estudios y diseños efectuados por 
terceros, esta responsabilidad debe permanecer en cabeza de quienes los estructuraron. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 216 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 217 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
103. Frente al riesgo Nro. 3 se solicita aclarar que en virtud de la naturaleza del contrato de 
administración delegada, el contratista realizará todas las gestiones que se encuentren a su 
alcance, por tanto su responsabilidad se limitará a acreditar la diligencia debida en estos 
campos. El contratista actúa por cuenta y riesgo del contratante quien deberá asumir este 
riesgo. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 217 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 218 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
104. El riesgo Nro. 4 no debe cargarse al contratista, debido a que el contratante es el 
encargado de garantizar la disponibilidad de recursos para obtener el cierre financiero del 
proyecto. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 218 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 219 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
105. El riesgo Nro. 5 debe permanecer en cabeza del contratante, considerando que el 
diferencial cambiario no pertenece a la órbita de acción del contratista como administrador 
delegado este no debe transferirse. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 219 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 220 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
106. El riesgo Nro. 6 no debe trasladarse al contratista los trámites administrativos, licencias, 
permisos, etc. ya que estos son propios del proyecto y deberán estar a cargo del contratante. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 220 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 221 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
107. El riesgo Nro. 8 y Nro. 9 no debe trasladarse al contratista en virtud de la naturaleza del 
contrato de administración delegada, en la cual el contratista actúa por cuenta y riesgo del 
contratante y por tanto, no deberá asumir problemas por disponibilidad logística, posible 
desabastecimiento de insumos. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 221 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 222 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
108. Así mismo, el riesgo Nro. 11 deberá permanecer en cabeza del contratante 
considerando que el contratista no de asumir expedición o cambio de normatividad que 
imponga nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, máxime si pueden afectar el 
equilibrio económico del contrato. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 222 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 223 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
109. Respecto del riesgo Nro. 13 se deberá aclarar que la obligación es de medio pues el 
contratista deberá en su calidad de administrador delegado desplegar todas las acciones 
tendientes a gestionar los problemas que se presenten entre los subcontratistas. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 223 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 224 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
110. Frente al numeral 15 el contratista responderá siempre que estos errores de 
planificación sean cometidos en su calidad de administrador delegado, le sean 
exclusivamente imputables y se encuentren acreditados. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 224 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 225 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
111. Frente al riesgo Nro. 16 este deberá permanecer en cabeza de los subcontratistas del 
proyecto. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 225 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 226 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
112. Así mismo, el riesgo Nro. 18 deberá ser asumido en su totalidad por el contratante, 
considerando que el orden público no pertenece a la órbita de control del contratista. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 226 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 227 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
113. El riesgo Nro. 21 y 22, deberá encontrarse en cabeza de los subcontratistas que sean 
contratados para ejecución del proyecto; en virtud de la naturaleza del contrato, el contratista 
se encargará de realizar las gestiones correspondientes con el propósito que los 
subcontratistas tomen las acciones necesarias para subsanar la deficiencia en operación y 
disposición o demoras en maquinaria y/o equipos en la obra. 
 



Página 103 de 
109 

 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 227 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 228 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
114. El riesgo Nro. 23 debe permanecer en cabeza del contratante, el contratista no puede 
asumir hechos derivados de fuerza mayor por causas derivadas por desastres naturales. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 228 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
 
OBSERVACIÓN 229 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
115. El riesgo Nro. 25 debe permanecer en cabeza del contratante, en virtud de la naturaleza 
del contrato, el contratista no debe asumir la pérdida, destrucción, deterioro o robo de los 
elementos que se utilicen para el desarrollo del contrato. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 229 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 230 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
116. El riesgo Nro. 26 debe permanecer en cabeza del contratante, el contratista no debe 
asumir la ausencia de recursos para la ejecución del contrato. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 230 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
 
OBSERVACIÓN 231 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
117. El riesgo Nro. 27 debe eliminarse considerando que el contratista no será el encargado 
de financiar el proyecto, la disponibilidad de recursos debe garantizarse por el contratante 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 231 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
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se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 232 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
118. El riesgo Nro. 28 debe permanecer en cabeza de los subcontratistas que sean 
contratados para ejecución del proyecto; en virtud de la naturaleza del contrato, el contratista 
se encargará de realizar las gestiones correspondientes con el propósito que los 
subcontratistas tomen las acciones necesarias para subsanarlos incumplimientos en el 
indebido tratamiento de residuos, basuras y escombros. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 232 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
 
OBSERVACIÓN 233 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
119. El riesgo Nro. 29 estará en cabeza del contratista, siempre que el mismo cuente con los 
recursos dispuestos oportunamente por el contratante para realizar los pagos 
correspondientes. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 233 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 234 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
120. El riesgo Nro. 30 debe permanecer en cabeza del contratante pues el contratista no 
deberá asumir las condiciones meteorológicas o temporada de lluvias que afecte el 
desarrollo de las obras, esto no hace parte de la órbita de control del contratista y por tanto, 
el riesgo no debe trasladarse. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 234 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 235 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
121. El riesgo Nro. 31 debe permanecer en cabeza del subcontratista que cause el daño al 
espacio público o a la edificación aledaña; la responsabilidad del contratista se establece en 
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la gestión de activar oportunamente los mecanismos contractuales que se dispongan en 
caso que el subcontratista no realice las reparaciones oportunamente. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 235 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
 
OBSERVACIÓN 236 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
122. El riesgo Nro. 33 debe permanecer en cabeza del contratante pues el contratista no 
debe asumir las fluctuaciones o ajustes de los precios de los insumos que se generen por 
cambios de especificaciones y modificaciones del valor de la construcción de la obra, esto no 
pertenece a la órbita de control del contratista, considerando especialmente la naturaleza del 
contrato de administración delegada en la que el contratista actuará por cuenta y riesgo del 
contratante. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 236 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
 
OBSERVACIÓN 237 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
123. El riesgo Nro. 34 debe permanecer en cabeza del subcontratista que no firme 
oportunamente el contratista; la responsabilidad del contratista se establece en la gestión de 
activar oportunamente los mecanismos contractuales que se dispongan para lograr la firma 
del contrato o la constitución de las pólizas por parte del contratista. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 237 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
 
OBSERVACIÓN 238 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
124. El riesgo Nro. 35 debe recaer sobre el contratante, el contratista tendrá el deber de 
acatar las instrucciones que al respecto genere el contratante, así como prestar todo el deber 
de colaboración que el asiste. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 238 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
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se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 239 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
125. Respecto del riesgo 36, debe aclararse que no debe trasladarse al contratista por 
encontrarse fuera de su órbita de control, pues no deberá asumir los problemas de acceso 
de materiales, equipos o maquinaria por elementos de espacio público o propiedad privada 
que interfieran en la maniobrabilidad de los vehículos. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 239 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 240 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
126. Respecto del riesgo 37, se considera que este riesgo debe permanecer en cabeza del 
contratante en virtud de la naturaleza del contrato de administración delegada considerando 
que el contratista actuará por cuenta y riesgo del contratante y no debe asumir la conexión 
de servicios públicos, reposición de pavimentos y urbanismo; todos los gastos en que se 
incurran por tales conceptos deben cargarse al proyecto. Así mismo, la obligación del 
contratista deberá entenderse como de gestión frente a los trámites que deban realizarse por 
estos conceptos. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 240 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 241 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
127. Así mismo frente al riesgo 38, debe aclararse que esta es una obligación de medio y no 
de resultado considerando que se encuentra fuera de la órbita del contratista, por tanto debe 
permanecer en cabeza del contratante. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 241 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 242 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
128. Frente al riesgo 39, debe aclararse que esta es una obligación de medio y no de 
resultado considerando que se encuentra fuera de la órbita del contratista, como lo es el 
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interés o compromiso de Entidades participantes en la ejecución del proyecto. Este riesgo 
debe permanecer en cabeza del contratante en virtud de la naturaleza del contrato de 
administración delegada considerando que el contratista actuará por cuenta y riesgo del 
contratante 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 242 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 243 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
129. El riesgo Nro. 41 debe estar en cabeza del contratante considerando que en virtud de la 
naturaleza del contrato de administración delegada, el contratista actuará por cuenta y riesgo 
del contratante, por lo que no se debe trasladar este riesgo. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 243 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 244 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
130. El riesgo Nro.42 variaciones del presupuesto detallado de obra deberá estar en cabeza 
del contratante y no del contratista, en virtud de la naturaleza del contrato de administración 
delegada. 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 244 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 245 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
131. Frente al riesgo 42 siguiente, debe aclararse que esta es una obligación de medio y no 
de resultado considerando que se encuentra fuera de la órbita del contratista, quien deberá 
acreditar que realizó todas las gestiones con la diligencia requerida. Este riesgo debe 
permanecer en cabeza del contratante. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 245 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 246 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:46 
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132. Frente al riesgo 43 debe aclararse que la responsabilidad del contratista se limita a 
realizar toda la gestión que comprende estas actividades y se le deberá exigir acreditar toda 
la diligencia debida en estos casos 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 246 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en la 
Matriz de riesgos. 
 
OBSERVACIÓN 247 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:49 
Observación No.1. Experiencia Específica adicional 
2.5.1. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL 
POSTULANTE. 
 
Se otorgará un MÁXIMO CINCO PUNTO SETENTA Y CINCO (5.75) PUNTOS, y se evaluará 
de la siguiente manera: 
 
A. MÁXIMO CINCO PUNTO SETENTA Y CINCO (5.75) PUNTOS, a quien aporte hasta un 
(1) contrato de obra ejecutado, terminado y liquidado, en los últimos QUINCE (15) años 
contados a partir de la publicación de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CON 
UN ÁREA CONSTRUIDA DE MÍNIMO 5.000 M2, en el cual se haya realizado el proceso de 
CERTIFICACIÓN LEED para la CATEGORÍA GOLD O PLATINO y cuyo grupo ocupacional 
(de acuerdo con lo establecido en el titulo K de la NSR-10) corresponda al grupo 
Institucional, Comercial (únicamente bancos, consultorios, oficinas, edificaciones 
administrativas y centros comerciales) o Lugares de Reunión. Estos contratos deberán 
encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP – si el postulante está 
obligado a hacerlo. 
 
Con relación al anterior requerimiento, nos permitimos solicitar aclarar si es posible acreditar 
este tipo de experiencia mediante consultoría á de este tipo de proyectos, en caso de ser 
negativa la respuesta, solicitamos a la entidad considerar la opción ñ de permitir acreditar 
este tipo de experiencia, toda vez que no tiene sentido restringirla netamente á construcción 
ñ de obra nueva, cuándo el objeto del presente contrato es llevar a cabo una administración 
delegada. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 247 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permiteinformar que, NO SE ACEPTA la observación y se mantiene lo establecido en el 
numeral 2.5.1.        ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
ADICIONAL DEL POSTULANTE de los Términos de Referencia 
 
OBSERVACIÓN 248 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes 08 de marzo de 2024 a las 16:49 
Solicitamos ampliar el tiempo de los contratos que acreditan la experiencia específica 
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admisible por contratos suscritos, ejecutados, terminados y liquidados en los últimos 
VEINTICINCO (25) AÑOS, lo anterior justificado en que la experiencia obtenida por las 
empresas u organizaciones NO VENCE O CADUCA con el tiempo, sino al contrario, le da la 
seguridad a la Entidad que el constructor seleccionado, tiene la capacidad y la experiencia 
necesaria para ejecutar proyectos de esta índole, teniendo en cuenta que su empresa ha 
perdurado y se ha mantenido vigente en relación con la ejecución de proyectos a lo largo del 
tiempo. 
 
Por otra parte, se solicita que se amplíe la experiencia a VEINTICINCO (25) AÑOS, ya que 
este es un referente más aproximado a proyectos que cumplen con los estándares 
normativos solicitados en la Norma Sismo Resistente de 1998 (NSR-98) y su actualización 
de acuerdo con la Norma Sismo Resistente de 2010 (NSR-10). El establecer un límite a 
QUINCE (15) AÑOS, de acuerdo con lo solicitado por ustedes en los Términos de 
Referencia, NO TIENE una justificación de carácter técnico que soporte dicho requerimiento 
para la experiencia. 
 
Con este cambio, se amplía la posibilidad que diferentes empresas del sector quieran y 
sobretodo puedan participar, estimulando así la participación de laya que en la actualidad el 
proceso tiene una restricción o limitante muy fuerte desde la parte técnica, jurídica y 
financiera. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 248 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CSJ - TRIBUNALES MEDELLIN Y ANTIOQUIA,  
se permite informar que, NO SE ACEPTA la observación; sin embargo, a través del alcance 
N°1 se modificó lo establecido en el numeral 2.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
ADMISIBLE, el cual se podrá consultar en el siguiente link:  
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonios-autonomos 
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